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DS.Alba 
OS.Cugir 
Nr. 711 din 08.02.2022 

TEMA DE PROIECTARE 
 UP II Cugir, UP III Râul Mare, UP VI Râul Mic 

 

1. Informații generale  
 

Unitatea de protecție și producție (UP) II Cugir, cu o suprafață de 1901.62 ha, unitatea de protecție 

și producție (UP) III Râul Mare, cu o suprafață de  3806.84 ha, respectiv unitatea de protecție și producție 

(UP) VI Râul Mic, cu o suprafață de 1832 ha fac parte din Ocolul Silvic Cugir, administrat de RNP-

Romsilva RA, prin Direcția Silvică Alba, iar limitele acestora nu se suprapun peste arii naturale protejate de 

interes comunitar. 
 

Din punct de vedere geografic, UP II Cugir și UP III Râul Mare sunt situate în ținutul Carpaților 

Meridionali, pe ambii versanți ai Râului Mare, în timp ce UP VI Râul Mic este situată în bazinetul Râului 

Mic, cele două văi formând Valea Cugirului, afluent al Râului Mureș. 
 

Din punct de vedere administrativ, UP II este situată în județul Alba, pe raza orașului Cugir și a 

comunelor Pianu și Săliștea, UP III este situată pe raza orașului Cugir și a comunei Pianu, iar UP VI este 

situată doar pe raza orașului Cugir, așa cum reiese din tabelul de mai jos. 
 

Perioada de valabilitate a amenajamentelor silvice UP II Cugir, UP III Râul Mare și UP VI Râul 

Mic este de la 01.01.2013 până la 31.12.2022.  

 

Nr. 

crt. 
Județul 

Unitatea teritorial-

administrativă 
Parcele aferente 

Suprafața 

ha % 

1 

Alba 

Orașul Cugir 
UP II – 37%, 38%, 39-103, 129, 133D, 134D, 135D;    

UP III – 1-34, 100-190, 192D, 193D, 195D-200D; 
7206.5 96 

2 Comuna Pianu 
UP II – 28%; 

UP III – 36-41, 194D; 
180.63 2 

3 Comuna Săliștea UP II – 27, 28%, 29-36, 37%, 38%, 131D, 132D 153.33 2 

Total UP II+III+VI 7540.46 100 

 

2. Constituirea ocolului silvic și a unităților de producție. 
 

2.1. Organizarea ocolului silvic, în unități de producție și protecție, la data intrării în vigoare a 

amenajamentului care expiră, modificări în perioada de valabilitate a amenajamentului și organizarea 

propusă la reamenajare. 
-ha- 

Nr

. 

crt

. 
 

Unitatea de  
producție/protecție la data 

intrării în vigoare a 

amenajamentului silvic 

*Rearondări în 

perioada de 

aplicare a 

amenajamentu

lui silvic 

Suprafața 

actuală 

 

Unități de 

producție/protecție care  se 

propun a fi constituite 

Observații, 

precizări și 

explicații 

Nr. Denumire Suprafața  
Ieși

ri 
Intrări 

Nr. Denumire  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II Cugir 1901.61 0 0.0102 1901.62 II Cugir  

2 III Râul Mare 3806.84 
0.0

021 
0 3806.84 III Râul Mare  

3 VI Râul Mic 1832.3 0.3 0 1832 VI Râul Mic  
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2.2. Justificarea  propunerilor, dacă este cazul, de rearondare a unităților de 

producție/protecție, în cadrul ocolului silvic, de la alte ocoale silvice/direcții silvice. 
 

Nu este cazul 

 

2.3.  Arondarea actuală, pe cantoane și districte, a fondului forestier proprietate publică a 

statului administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul Silvic Cugir. 
 

Nr. 

crt. 
District Canton 

Unitatea de 

producție 

Unitățile amenajistice aferente 

cantoanelor silvice Suprafaţa 

(ha) Nr

. 
Denumire Nr. Denumirea (nr. și denumire)  

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 I Râul Mare 

1 Băbuia UP II Cugir 40-73, 129, 133D, 135D 952.06 

2 Recea UP III Râul Mare 1-41, 192D%, 193D, 194D 1171.56 

3 Chiciura UP III Râul Mare 
100-146, 192D%, 196D, 197D, 

200D 
1344.95 

4 
Vl. 

Răchiții 
UP III Râul Mare 147-190, 192D, 195D, 197D, 198D 1290.33 

5 Brusturei UP II Cugir 27-39, 74-103, 131D, 132D, 134D 949.56 

2 III Râul Mic 

10 Bocșitură UP VI Râul Mic 25-52, 128D, 127D 926.2 

14 Bordu UP VI Râul Mic 

53-85, 104A1, 104A2, 104C1, 

104C2, 104P, 125A, 125C1, 

125C2, 147C1, 147C2, 127D, 

128D, 129D, 131D 

905.8 

 

2.4. Situația, pe proprietari, a fondului forestier aflat în administrare. 
Nr. 

crt. 
Nume, prenume proprietar Suprafață 

(ha) 
Amenajament silvic 

valabil pentru 

perioada… 

Contract de prestări 

servicii silvice 

nr./dată 

Observații, 

precizări și 

explicații 
0 1 2 3 4 5 
1 Bălașa Ion și Gheorghița 0.8 2014-2023 10249/19.02.2019  

2 Cîrja Ilie 1 Fără 10250/19.02.2019  

3 Mucea Eugenia 0.76 Fără 10523/22.04.2019  

4 Hancheș Ioan 1.76 Fără 10252/19.02.2019  

5 Herlea Tudor 52.8 2014-2023 10253/19.02.2019  

6 Rădac Ilie 2 Fără 10259/19.02.2019  

7 Samoilescu Petrică 8.11 Fără 10260/19.02.2019  

8 Zaharie Viorica 0.5 2014-2023 10264/19.02.2019  

9 Uritescu Traian 1 2014-2023 10263/19.02.2019  

10 Negru Silviu 0.45 2014-2023 10256/19.02.2019  

11 Pinter Vasile 0.18 2014-2023 10258/19.02.2019  

12 Măciucă Aristide 0.47 2014-2023 10254/19.02.2019  

13 Mân. Sfântul Ioan  Botezătorul 10 2012-2021 10267/19.02.2019  

14 Mân. Afteia 20 2012-2021 10266/19.02.2019  

15 Bis. Ortodoxă Săliștea 10 2012-2021 10268/19.02.2019  

16 Arhiepiscopia Sibiu 40.2116 2012-2021 10269/19.02.2019  

17 Star Transmission 1 Fără 10265/19.02.2019  

18 Bălașa Ion și Gheorghița 21.6 2020-2029 10249/19.02.2019  

19 Onețiu Nicolae 10 2014-2023 10257/19.02.2019  

20 Felea Silvia 81.75 2020-2029 10251/19.02.2019  

22 Munteanu Petru 2.8051 Fără 10392/19.03.2019  

23 Mureșanu Ana 20.75 Fără 10255/19.02.2019  

24 Țențulescu Susana 9 2014-2023 10261/19.02.2019  

25 Țențulescu Susana și Ruxandra 9 2014-2023 10262/19.02.2019  

Total  305.9467    
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3. Suprafața fondului forestier, evidența mișcărilor de suprafață intervenite de la intrarea în 

vigoare a amenajamentului silvic până în prezent și situația ocupărilor temporare de fond 

forestier. 
 

 

 3.1. Tabelul 1E pe unități de producție. 

Nr. crt. 

Documentul de aprobare 
Scopul modificării 

efectuate, denumirea 

unităţii de la care 

provine terenul sau 

beneficiarul scoaterii 

definitive ori 

temporare din fondul 

forestier 

Unităţi 

amenajistic

e 

Modificări în suprafaţa 

fondului forestier 
Scoateri temporare din 

fondul forestier Defrişări  

fără scoa-

tere din 

fondul 

forestier 
(ha) 

Semnatura 
şefului 
O.S. 

 

Felul docu-

men- 
Tului 

Nr. Data 
Intrări 
(ha) 

 

Scoateri 

definitive 

din f.f. 
(ha) 

Sold 
(ha) 

Su- 
pra- 
faţa 
(ha) 

Ter-men 
(ani) 

Data  re-

primirii 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

U.P. II Cugir  

 Suprafața la 01.01.2013      1901.61       

1 Decizie 14 04.02.2016 

Electrificare sate 

de munte 

Goasele - 

Bocsitura 

 0.0102        

 

     1901.62       

UP III Râul Mare  

 Suprafața la 01.01.2013    3806.84       

1 Decizie 14 04.02.2016 

Electrificare sate 

de munte 

Goasele - 

Bocsitura 

175  0.0009  0.0225 0 04.03. 2016    

176  0.0012  0.0301 0 04.03. 
2016   

 

 Suprafața la 31.12.2021 x   3806.84 0.0526 X x    

UP VI Râul Mic  

 Suprafața la 01.01.2013    1832.3       

1 
Sentință 

judecătorea

scă 
3293 23.07.2013 

Întăbulare sediu 

sector exploatare în  

favoarea SC Forest 

Sib SA 

126M - 0.3 1832 - - - -  

 

 Suprafața la 31.12.2021 x   1832  X x    

 

3.1.1. Balanța aplicării legilor fondului funciar elaborată la nivel de unitate amenajistică 
                                              

Nr. 

crt. 
U.A. 

Suprafa

ța la 

data 

ultimei 

amenajă

ri (ha) 

Ieșiri 
Actul 

normativ 

în baza 

căruia s-a 

făcut 

punerea în 

posesie 
 

Intrări 
*Suprafață la 

data de 

15.12.2021 
(ha) 

 

(col.2-col.3+ 

col.8) 

Suprafața  

retrocedată 
( ha) 

Numărul 

procesului 

verbal de 

punere în 

posesie 

Data 

procesu

lui 

verbal 

de 

punere 

în 

posesie 

Numele și 

prenumel

e 

persoanei 

puse în 

posesie 

Număru

l și data 

docume-

ntului de 

intrare 

Supra-

față  
(ha) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 27A 7.05        7.05 

2 27B 13.09        13.09 
Total  parcela 

27 
20.14        20.14 
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3 28 13.86        13.86 
Total parcela 

28 
13.86        13.86 

4 29 18.8        18.8 
Total  parcela 

29 
18.8        18.8 

5 30 1.77        1.77 

Total parcela 

30 
1.77        1.77 

6 31C 0.01        0.01 

Total parcela 

31 
0.01        0.01 

7 32 7.84        7.84 

Total parcela 

32 
7.84        7.84 

8 33 12.01        12.01 

Total parcela 

33 
12.01        12.01 

9 34 15.76        15.76 

Total parcela 

34 
15.76        15.76 

10 35A 3.67        3.67 
11 35B 36.51        36.51 

Total parcela 

35 
40.18        40.18 

12 36 14.58        14.58 

Total parcela 

36 
14.58        14.58 

13 37 8.95        8.95 

Total parcela 

37 
8.95        8.95 

14 38A 12.91        12.91 
15 38V 0.55        0.55 

Total parcela 

38 
13.46        13.46 

16 39P 1.47        1.47 

Total parcela 

39 
1.47        1.47 

17 40A 4.08        4.08 
18 40B 5.5        5.5 
19 40C 9.21        9.21 
20 40D 16.37        16.37 

Total parcela 

40 
35.16        35.16 

21 41A 16.29        16.29 
22 41B 7.29        7.29 
23 41C 5.44        5.44 

Total parcela 

41 
29.02        29.02 

24 42A 4.01        4.01 
25 42B 13.96        13.96 
26 42C 1.92        1.92 
27 42D 3.51        3.51 
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Total parcela 

42 
23.4        23.4 

28 43 25.29        25.29 

Total parcela 

43 
25.29        25.29 

29 44 35.63        35.63 

Total parcela 

44 
35.63        35.63 

30 45 18.22        18.22 

Total parcela 

45 
18.22        18.22 

31 46A 13.12        13.12 
32 46B 8.25        8.25 
33 46C 4.46        4.46 
34 46D 4.45        4.45 

Total parcela 

46 
30.28        30.28 

35 47 30.23        30.23 

Total parcela 

47 
30.23        30.23 

36 48 28.35        28.35 

Total parcela 

48 
28.35        28.35 

37 49A 1.34        1.34 
38 49B 13.6        13.6 
39 49C 10.55        10.55 
40 49D 1.46        1.46 

Total parcela 

49 
26.95        26.95 

41 50A 0.32        0.32 
42 50B 35.33        35.33 
43 50C 1.51        1.51 
44 50D 2.92        2.92 

Total parcela 

50 
40.08        40.08 

45 51A 6.59        6.59 
46 51B 19.28        19.28 

Total parcela 

51 
25.87        25.87 

47 52A 17.43        17.43 
48 52B 6.68        6.68 
49 52C 18.07        18.07 

Total parcela 

52 
42.18        42.18 

50 53 22.93        22.93 

Total parcela 

53 
22.93        22.93 

51 54 16.08        16.08 

Total parcela 

54 
16.08        16.08 

52 55A 17.38        17.38 
53 55B 4.6        4.6 
54 55C 6.78        6.78 
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Total parcela 

55 
28.76        28.76 

55 56 20.43        20.43 

Total parcela 

56 
20.43        20.43 

56 57 27.98        27.98 

Total parcela 

57 
27.98        27.98 

57 58A 32.2        32.2 
58 58B 5.51        5.51 

Total parcela 

58 
37.71        37.71 

59 59 27.79        27.79 

Total parcela 

59 
27.79        27.79 

60 60A 16.23        16.23 
61 60B 5.87        5.87 

Total parcela 

60 
22.1        22.1 

62 61 25.01        25.01 

Total parcela 

61 
25.01        25.01 

63 62 11.16        11.16 
Total parcela 

62 
11.16        11.16 

64 63 10.21        10.21 

Total parcela 

63 
10.21        10.21 

65 64 30.53        30.53 

Total parcela 

64 
30.53        30.53 

66 65A 18.39        18.39 
67 65B 10.97        10.97 
68 65C 1.61        1.61 
69 65D 0.75        0.75 

Total parcela 

65 
31.72        31.72 

70 66 30.66        30.66 

Total parcela 

66 
30.66        30.66 

71 67A 30.51        30.51 
72 67B 1.78        1.78 

Total parcela 

67 
32.29        32.29 

73 68 37.63        37.63 

Total parcela 

68 
37.63        37.63 

74 69A 22.27        22.27 
75 69B 5.04        5.04 
76 69C 8.62        8.62 

Total parcela 

69 
35.93        35.93 

77 70A 42.5        42.5 
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78 70B 4.65        4.65 
79 70C 4.52        4.52 

Total parcela 

70 
51.67        51.67 

80 71 38.81        38.81 

Total parcela 

71 
38.81        38.81 

81 72 13.85        13.85 

Total parcela 

72 
13.85        13.85 

82 73A 20.83        20.83 
83 73B 10.72        10.72 

Total parcela 

73 
31.55        31.55 

84 74A 12.62        12.62 
85 74B 5.58        5.58 
86 74C 21.94        21.94 

Total parcela 

74 
40.14        40.14 

87 75 28.83        28.83 

Total parcela 

75 
28.83        28.83 

88 76A 2.73        2.73 
89 76B 3.09        3.09 
90 76C 3.54        3.54 
91 76D 5.4        5.4 
92 76E 2.6        2.6 
93 76F 13.51        13.51 

Total parcela 

76 
30.87        30.87 

94 77A 23.32        23.32 
95 77B 1.18        1.18 
96 77C 1.31        1.31 

Total parcela 

77 
25.81        25.81 

97 78 25.15        25.15 

Total parcela 

78 
25.15        25.15 

98 79 28.3        28.3 

Total parcela 

79 
28.3        28.3 

99 80A 30.5        30.5 
100 80B 1.88        1.88 

Total parcela 

80 
32.38        32.38 

101 81A 21.31        21.31 
102 81B 1.67        1.67 
103 81C 3.22        3.22 
104 81D 3.45        3.45 

Total parcela 

81 
29.65        29.65 

105 82A 5.15        5.15 
106 82B 3.02        3.02 
107 82C 6.68        6.68 
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108 82D 10.47        10.47 

Total parcela 

82 
25.32        25.32 

109 83A 2.26        2.26 
110 83B 14.02        14.02 

Total parcela 

83 
16.28        16.28 

111 84A 7.95        7.95 
112 84B 13.71        13.71 
113 84C 0.72        0.72 

Total parcela 

84 
22.38        22.38 

114 85A 6.38        6.38 
115 85B 18.24        18.24 

Total parcela 

85 
24.62        24.62 

116 86A 6.75        6.75 
117 86B 12.49        12.49 

Total parcela 

86 
19.24        19.24 

118 87A 3.48        3.48 
119 87B 22.63        22.63 

Total parcela 

87 
26.11        26.11 

120 88A 20.1        20.1 
121 88B 5.65        5.65 

Total parcela 

88 
25.75        25.75 

122 89 15.88        15.88 

Total parcela 

89 
15.88        15.88 

123 90A 1.4        1.4 
124 90B 3.92        3.92 
125 90C 12.72        12.72 

Total parcela 

90 
18.04        18.04 

126 91A 1.05        1.05 
127 91B 1.95        1.95 
128 91C 19.15        19.15 

Total parcela 

91 
22.15        22.15 

129 92 23.94        23.94 

Total parcela 

92 
23.94        23.94 

130 93 1.67        1.67 

Total parcela 

93 
1.67        1.67 

131 94 21.18        21.18 

Total parcela 

94 
21.18        21.18 

132 95A 12.59        12.59 
133 95B 29.85        29.85 
134 95V 0.5        0.5 
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Total parcela 

95 
42.94        42.94 

135 96 48.58        48.58 

Total parcela 

96 
48.58        48.58 

136 97A 19        19 
137 97B 0.46        0.46 

Total parcela 

97 
19.46        19.46 

138 98A 12.33        12.33 
139 98B 10.78        10.78 
140 98C 7.87        7.87 

Total parcela 

98 
30.98        30.98 

141 99 14.72        14.72 

Total parcela 

99 
14.72        14.72 

142 100A 20.23        20.23 
143 100V 1.02        1.02 

Total parcela 

100 
21.25        21.25 

144 101 31.42        31.42 

Total parcela 

101 
31.42        31.42 

145 102 25.34        25.34 
Total parcela 

102 
25.34        25.34 

146 103A 4.67        4.67 

147 103B 2.77        2.77 
148 103C 0.9        0.9 

Total parcela 

103 
8.34        8.34 

149 129 2.9        2.9 

Total parcela 

129 
2.9        2.9 

150 131D 1.34        1.34 

Total parcela 

131 
1.34        1.34 

151 132D 1.9        1.9 

Total parcela 

132 
1.9        1.9 

152 133D 2.04        2.04 

Total parcela 

133 
2.04        2.04 

153 134D 2.52        2.52 

Total parcela 

134 
2.52        2.52 

154 135D          

Total parcela 

135 
         

Total UP II 1901.61  x x x x X  1901.61 

155 1A 22.15        22.15 
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156 1B 2.96        2.96 
157 1C 3.56        3.56 

Total parcela 1 28.67        28.67 

158 2A 24.03        24.03 
159 2B 7.88        7.88 

Total parcela 2 31.91        31.91 

160 3A 26.98        26.98 
161 3B 3.05        3.05 

Total parcela 3 30.03        30.03 

162 4 16.92        16.92 

Total parcela 4 16.92        16.92 

163 5A 11.9        11.9 
164 5B 16.55        16.55 
165 5C 0.85        0.85 

Total parcela 5 29.3        29.3 

166 6 20.21        20.21 

Total parcela 6 20.21        20.21 

167 7A 7.37        7.37 
168 7B 11.23        11.23 
169 7C 4.75        4.75 
170 7D 1.91        1.91 

Total parcela 7 25.26        25.26 

171 8 19.86        19.86 

Total parcela 8 19.86        19.86 

172 9A 13.43        13.43 
173 9B 3.31        3.31 
174 9C 6.36        6.36 

Total parcela 9 23.1        23.1 

175 10A 32.12        32.12 
176 10B 4.08        4.08 

Total parcela 

10 
36.2        36.2 

177 11A 35.26        35.26 
178 11B 5.13        5.13 
179 11C 2.04        2.04 
180 11A 1.64        1.64 
181 11C 0.02        0.02 

Total parcela 

11 
44.09        44.09 

182 12A 11.36        11.36 
183 12B 8.95        8.95 
184 12A1 3.42        3.42 
185 12A2 2.23        2.23 

Total parcela 

12 
25.96        25.96 

186 13A 29.98        29.98 
187 13B 4.1        4.1 
188 13C 5.71        5.71 

Total parcela 

13 
39.79        39.79 

189 14A 24.75        24.75 
190 14B 1        1 
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Total parcela 

14 
25.75        25.75 

191 15 20.02        20.02 

Total parcela 

15 
20.02        20.02 

192 16 39.66        39.66 

Total parcela 

16 
39.66        39.66 

193 17A 14.23        14.23 
194 17B 3.22        3.22 
195 17C 3.13        3.13 
196 17D 1.85        1.85 

Total parcela 

17 
22.43        22.43 

197 18A 13.79        13.79 
198 18B 23.79        23.79 

Total parcela 

18 
37.58        37.58 

199 19 20.77        20.77 
Total parcela 

19 
20.77        20.77 

200 20 22.9        22.9 

Total parcela 

20 
22.9        22.9 

201 21 32.08        32.08 

Total parcela 

21 
32.08        32.08 

202 22 37.65        37.65 

Total parcela 

22 
37.65        37.65 

203 23A 7.92        7.92 
204 23B 20.55        20.55 

Total parcela 

23 
28.47        28.47 

205 24A 9.56        9.56 
206 24B 25.72        25.72 

Total parcela 

24 
35.28        35.28 

207 25A 6.37        6.37 
208 25B 6.52        6.52 
209 25C 5.59        5.59 
210 25D 2.51        2.51 
211 25E 0.93        0.93 
212 25N 0.83        0.83 

Total parcela 

25 
22.75        22.75 

213 26A 15.79        15.79 
214 26B 2.92        2.92 
215 26C 5.26        5.26 
216 26D 12.21        12.21 
217 26E 3.66        3.66 

Total parcela 

26 
39.84        39.84 

218 27A 12.18        12.18 
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219 27B 22.39        22.39 
220 27C 9.66        9.66 

Total parcela 

27 
44.23        44.23 

221 28A 0.92        0.92 
222 28B 15.7        15.7 
223 28C 14.14        14.14 

Total parcela 

28 
30.76        30.76 

224 29A 5.51        5.51 
225 29B 8.79        8.79 
226 29C 0.48        0.48 
227 29D 2.21        2.21 

Total parcela 

29 
16.99        16.99 

228 30A 20.7        20.7 
229 30B 1.7        1.7 
230 30V 7.04        7.04 

Total parcela 

30 
29.44        29.44 

231 31A 2.67        2.67 
232 31B 20.39        20.39 
233 31C 2.32        2.32 
234 31D 13.4        13.4 
235 31V 1.72        1.72 

Total parcela 

31 
40.5        40.5 

236 32A 3.71        3.71 
237 32B 21.97        21.97 
238 32C 6.9        6.9 

Total parcela 

32 
32.58        32.58 

239 33A 1.03        1.03 
240 33B 13.54        13.54 
241 33C 0.98        0.98 

Total parcela 

33 
15.55        15.55 

242 34A 9.72        9.72 
243 34B 11.63        11.63 

Total parcela 

34 
21.35        21.35 

244 36B 1.33        1.33 
245 36C 4.76        4.76 
246 36D 2.83        2.83 

Total parcela 

36 
8.92        8.92 

247 37A 9.83        9.83 
248 37B 19.88        19.88 
249 37C 10.74        10.74 

Total parcela 

37 
40.45        40.45 

250 38A 5.9        5.9 
251 38B 35.45        35.45 
252 38C 1.47        1.47 



13 
 

253 38D 8.88        8.88 

Total parcela 

38 
51.7        51.7 

254 39A 23.45        23.45 
255 39B 7.02        7.02 
256 39C 7.97        7.97 

Total parcela 

39 
38.44        38.44 

257 40A 23.23        23.23 
258 40B 5.34        5.34 

Total parcela 

40 
28.57        28.57 

259 41 11.53        11.53 

Total parcela 

41 
11.53        11.53 

260 100A 4.55        4.55 
261 100B 7.75        7.75 
262 100C 1.11        1.11 
263 100D 1.27        1.27 

Total parcela 

100 
14.68        14.68 

264 101A 4.86        4.86 
265 101B 0.64        0.64 
266 101C 3.22        3.22 
Total parcela 

101 
8.72        8.72 

267 102A 5.12        5.12 

268 102B 0.52        0.52 
269 102C 2.66        2.66 
270 102D 11.83        11.83 
271 102E 9.32        9.32 
272 102F 1.07        1.07 
273 102G 19.59        19.59 

Total parcela 

102 
50.11        50.11 

274 103A 14.3        14.3 
275 103B 5.61        5.61 

Total parcela 

103 
19.91        19.91 

276 104A 14.6        14.6 
277 104B 0.9        0.9 
278 104C 11.72        11.72 
279 104D 4.45        4.45 
280 104E 3.21        3.21 

Total parcela 

104 
34.88        34.88 

281 105A 11.32        11.32 
282 105B 5.82        5.82 
283 105C 1.46        1.46 

Total parcela 

105 
18.6        18.6 

284 106A 27.22        27.22 
285 106B 3.15        3.15 
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Total parcela 

106 
30.37        30.37 

286 107A 13.79        13.79 
287 107B 1        1 
288 107C 3.3        3.3 

Total parcela 

107 
18.09        18.09 

289 108A 26.3        26.3 
290 108B 1.31        1.31 
291 108C 0.95        0.95 
292 108D 1.12        1.12 
293 108E 0.75        0.75 

Total parcela 

108 
30.43        30.43 

294 109A 27.01        27.01 
295 109B 5.86        5.86 

Total parcela 

109 
32.87        32.87 

296 110A 29.51        29.51 
297 110B 12.71        12.71 
298 110C 1.07        1.07 

Total parcela 

110 
43.29        43.29 

299 111A 15.95        15.95 
300 111B 5.15        5.15 
301 111P 0.24        0.24 
Total parcela 

111 
21.34        21.34 

302 112 26.41        26.41 

Total parcela 

112 
26.41        26.41 

303 113A 4.42        4.42 
304 113B 19.91        19.91 
305 113C 4.13        4.13 

Total parcela 

113 
28.46        28.46 

306 114A 5.44        5.44 
307 114B 4.5        4.5 

Total parcela 

114 
9.94        9.94 

308 115 22.79        22.79 

Total parcela 

115 
22.79        22.79 

309 116 21.63        21.63 

Total parcela 

116 
21.63        21.63 

310 117 33.53        33.53 

Total parcela 

117 
33.53        33.53 

311 118A 19.78        19.78 
312 118B 7.54        7.54 

Total parcela 

118 
27.32        27.32 
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313 119A 33.16        33.16 
314 119A 2.18        2.18 
315 119C 0.01        0.01 

Total parcela 

119 
35.35        35.35 

316 120A 3.67        3.67 
317 120B 12.83        12.83 
318 120C 2.11        2.11 

Total parcela 

120 
18.61        18.61 

319 121A 5.91        5.91 
320 121B 25.97        25.97 

Total parcela 

121 
31.88        31.88 

321 122A 4.01        4.01 
322 122B 31.13        31.13 

Total parcela 

122 
35.14        35.14 

323 123A 0.92        0.92 
324 123B 40.48        40.48 

Total parcela 

123 
41.4        41.4 

325 124 17.43        17.43 

Total parcela 

124 
17.43        17.43 

326 125A 31        31 
327 125B 6.53        6.53 
328 125C 5.02        5.02 
329 125D 0.93        0.93 
330 125E 0.88        0.88 
331 125F 3.3        3.3 
332 125G 2.13        2.13 

Total parcela 

125 
49.79        49.79 

333 126A 21.46        21.46 
334 126B 1.61        1.61 
335 126C 1.7        1.7 

Total parcela 

126 
24.77        24.77 

336 127A 14.26        14.26 
337 127B 7.52        7.52 

Total parcela 

127 
21.78        21.78 

338 128A 32.02        32.02 
339 128B 1.44        1.44 
340 128C 2.34        2.34 

Total parcela 

128 
35.8        35.8 

341 129A 4.61        4.61 
342 129B 3.53        3.53 
343 129C 1.08        1.08 
344 129D 6.6        6.6 
345 129E 1.82        1.82 
346 129F 7.22        7.22 
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Total parcela 

129 
24.86        24.86 

347 130A 14.05        14.05 
348 130B 4.91        4.91 

Total parcela 

130 
18.96        18.96 

349 131A 27.62        27.62 
350 131B 20.78        20.78 

Total parcela 

131 
48.4        48.4 

351 132A 1.16        1.16 
352 132B 15.56        15.56 

Total parcela 

132 
16.72        16.72 

353 133 24.44        24.44 

Total parcela 

133 
24.44        24.44 

354 134A 2.84        2.84 
355 134B 35.94        35.94 

Total parcela 

134 
38.78        38.78 

356 135A 22.54        22.54 
357 135B 3.47        3.47 

Total parcela 

135 
26.01        26.01 

358 136A 2.35        2.35 
359 136B 9.14        9.14 
360 136C 4.02        4.02 
Total parcela 

136 
15.51        15.51 

361 137A 5.75        5.75 

362 137B 12.15        12.15 
363 137C 4.67        4.67 

Total parcela 

137 
22.57        22.57 

364 138 27.48        27.48 

Total parcela 

138 
27.48        27.48 

365 139A 16.25        16.25 
366 139B 2.31        2.31 

Total parcela 

139 
18.56        18.56 

367 140A 3.58        3.58 
368 140B 21.18        21.18 

Total parcela 

140 
24.76        24.76 

369 141A 17.03        17.03 
370 141B 3.96        3.96 
371 141C 2.62        2.62 
372 141D 6.25        6.25 
373 141A 3.15        3.15 
374 141C 0.02        0.02 
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Total parcela 

141 
33.03        33.03 

375 142A 14.26        14.26 
376 142B 12.36        12.36 

Total parcela 

142 
26.62        26.62 

377 143A 14.12        14.12 
378 143B 2.13        2.13 
379 143C 15.67        15.67 
380 143D 1.61        1.61 
381 143A 1.51        1.51 
382 143C 0.02        0.02 

Total parcela 

143 
35.06        35.06 

383 144A 32.26        32.26 
384 144B 18.1        18.1 
385 144P 0.28        0.28 

Total parcela 

144 
50.64        50.64 

386 145 32.97        32.97 

Total parcela 

145 
32.97        32.97 

387 146A 6.62        6.62 
388 146B 37.56        37.56 

Total parcela 

146 
44.18        44.18 

389 147A 1.49        1.49 
390 147B 16.91        16.91 

Total parcela 

147 
18.4        18.4 

391 148 25.93        25.93 
Total parcela 

148 
25.93        25.93 

392 149 17.95        17.95 

Total parcela 

149 
17.95        17.95 

393 150 35.57        35.57 

Total parcela 

150 
35.57        35.57 

394 151A 5.2        5.2 
395 151B 4.84        4.84 
396 151C 3.54        3.54 

Total parcela 

151 
13.58        13.58 

397 152A 5.92        5.92 
398 152B 45.64        45.64 

Total parcela 

152 
51.56        51.56 

399 153A 13.86        13.86 
400 153B 14.84        14.84 

Total parcela 

153 
28.7        28.7 

401 154A 52.89        52.89 
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402 154B 3.23        3.23 

Total parcela 

154 
56.12        56.12 

403 155 42.01        42.01 

Total parcela 

155 
42.01        42.01 

404 156 31.29        31.29 

Total parcela 

156 
31.29        31.29 

405 157A 16.7        16.7 
406 157B 10.92        10.92 

Total parcela 

157 
27.62        27.62 

407 158A 23.86        23.86 
408 158B 4.09        4.09 

Total parcela 

158 
27.95        27.95 

409 159A 20.81        20.81 
410 159B 4.48        4.48 
411 159C 1.43        1.43 
412 159C 0.01        0.01 

Total parcela 

159 
26.73        26.73 

413 160A 41.29        41.29 
414 160B 5.93        5.93 

Total parcela 

160 
47.22        47.22 

415 161A 10.46        10.46 
416 161B 3.89        3.89 

Total parcela 

161 
14.35        14.35 

417 162A 17.29        17.29 
418 162B 2.08        2.08 
419 162C 0.76        0.76 
420 162D 1.11        1.11 

Total parcela 

162 
21.24        21.24 

421 163A 19.48        19.48 
422 163B 2.1        2.1 

Total parcela 

163 
21.58        21.58 

423 164A 33.35        33.35 
424 164B 1.52        1.52 
425 164C 2.07        2.07 
426 164D 3.49        3.49 
427 164E 2.19        2.19 

Total parcela 

164 
42.62        42.62 

428 165A 15.62        15.62 
429 165B 4.37        4.37 
430 165C 15.72        15.72 

Total parcela 

165 
35.71        35.71 

431 166A 27.59        27.59 
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432 166B 0.95        0.95 
433 166C 8.93        8.93 

Total parcela 

166 
37.47        37.47 

434 167 31.27        31.27 

Total parcela 

167 
31.27        31.27 

435 168 17.13        17.13 

Total parcela 

168 
17.13        17.13 

436 169A 35.07        35.07 
437 169B 2.53        2.53 
438 169C 2.62        2.62 
439 169D 3.53        3.53 
440 169E 1.65        1.65 

Total parcela 

169 
45.4        45.4 

441 170A 12.06        12.06 
442 170B 5.12        5.12 
443 170C 15.14        15.14 

Total parcela 

170 
32.32        32.32 

444 171A 29.12        29.12 
445 171A 1.87        1.87 
446 171C 0.01        0.01 
Total parcela 

171 
31        31 

447 172A 46.35        46.35 
448 172A 1.32        1.32 

Total parcela 

172 
47.67        47.67 

449 173A 8.57        8.57 
450 173B 7.4        7.4 
451 173C 36.69        36.69 
Total parcela 

173 
52.66        52.66 

452 174A 38.65        38.65 

453 174B 13.16        13.16 
454 174C 5.69        5.69 

Total parcela 

174 
57.5        57.5 

455 175 26.02        26.02 

Total parcela 

175 
26.02        26.02 

456 176 39.12        39.12 

Total parcela 

176 
39.12        39.12 

457 177 16.72        16.72 

Total parcela 

177 
16.72        16.72 

458 178A 17.69        17.69 
459 178B 7.01        7.01 

Total parcela 

178 
24.7        24.7 
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460 179 39.6        39.6 

Total parcela 

179 
39.6        39.6 

461 180A 6.21        6.21 
462 180B 5.09        5.09 
463 180C 7.54        7.54 

Total parcela 

180 
18.84        18.84 

464 181 26.8        26.8 

Total parcela 

181 
26.8        26.8 

465 182 8.36        8.36 

Total parcela 

182 
8.36        8.36 

466 183 20.56        20.56 

Total parcela 

183 
20.56        20.56 

467 184A 15.61        15.61 
468 184B 1.35        1.35 

Total parcela 

184 
16.96        16.96 

469 185 19.79        19.79 

Total parcela 

185 
19.79        19.79 

470 186 17.36        17.36 

Total parcela  

186 
17.36        17.36 

471 187A 6.13        6.13 
472 187B 4.52        4.52 

Total parcela 

187 
10.65        10.65 

473 188A 1.62        1.62 
474 188B 6.36        6.36 
475 188C 4.8        4.8 
Total parcela 

188 
12.78        12.78 

476 189A 22.89        22.89 

477 189B 1.55        1.55 

Total parcela 

189 
24.44        24.44 

478 190 10.78        10.78 

Total parcela 

190 
10.78        10.78 

479 192D 12.84        12.84 

Total parcela 

192 
12.84        12.84 

480 193D 3.66        3.66 

Total parcela 

193 
3.66        3.66 

481 194D 0.41        0.41 

Total parcela 

194 
0.41        0.41 

482 195D 1.2        1.2 
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Total parcela 

195 
1.2        1.2 

483 196D 2.76        2.76 

Total parcela 

196 
2.76        2.76 

484 197D 7.32        7.32 

Total parcela 

197 
7.32        7.32 

485 198D 4.26        4.26 

Total parcela 

198 
4.26        4.26 

486 199D          

487 200D          

Total UP III 3806.84  x x x x X  3806.84 

488 25 2.92        2.92 

Total parcela 

25 
2.92        2.92 

489 26 35.69        35.69 

Total parcela 

26 
35.69        35.69 

490 27A 12.25        12.25 
491 27B 2.35        2.35 
492 27C 1.68        1.68 

Total parcela 

27 
16.28        16.28 

493 28A 2.05        2.05 
494 28B 34.03        34.03 

Total parcela 

28 
36.08        36.08 

495 29A 14.91        14.91 
496 29B 25.07        25.07 

Total parcela 

29 
39.98        39.98 

497 30A 9.62        9.62 
498 30B 24.76        24.76 
499 30C 0.35        0.35 
500 30D 2.23        2.23 

Total parcela 

30 
36.96        36.96 

501 31A 30.65        30.65 
502 31B 0.85        0.85 
503 31V 0.18        0.18 

Total parcela 

31 
31.68        31.68 

504 32A 20.12        20.12 
505 32B 6.33        6.33 

Total parcela 

32 
26.45        26.45 

506 33A 20.54        20.54 
507 33B 5.16        5.16 
508 33C 6.58        6.58 
509 33D 10.31        10.31 
510 33E 0.9        0.9 
511 33F 0.23        0.23 
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512 33G 0.28        0.28 
513 33V 0.26        0.26 

Total parcela 

33 
44.26        44.26 

514 34A 5.41        5.41 
515 34B 5.89        5.89 
516 34V 1.31        1.31 

Total parcela 

34 
12.61        12.61 

 517 35A 47.01        47.01 
 518 35V 2.09        2.09 

 Total parcela 

35 
49.1        49.1 

 519 36A 0.8        0.8 
 520 36P 0.2        0.2 

 Total parcela 

36 
1        1 

 521 37 47.61        47.61 

 Total parcela 

37 
47.61        47.61 

 522 38A 38.05        38.05 
 523 38B 1.03        1.03 

 Total parcela 

38 
39.08        39.08 

 524 39 34.63        34.63 

 Total parcela 

39 
34.63        34.63 

 525 40 31.17        31.17 

 Total parcela 

40 
31.17        31.17 

 526 41 33.8        33.8 

 Total parcela 

41 
33.8        33.8 

 527 42 36.68        36.68 

 Total parcela 

42 
36.68        36.68 

 528 43 29.1        29.1 

 Total parcela 

43 
29.1        29.1 

 529 44A 10.6        10.6 
 530 44B 34.36        34.36 

 Total parcela 

44 
44.96        44.96 

 531 45 43.37        43.37 

 Total parcela 

45 
43.37        43.37 

 532 46 22.39        22.39 

 Total parcela 

46 
22.39        22.39 

 533 47 38.77        38.77 

 Total parcela 

47 
38.77        38.77 
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 534 48A 20.14        20.14 
 535 48B 3.06        3.06 
 536 48C 16.75        16.75 

 Total parcela 

48 
39.95        39.95 

 537 49A 32.01        32.01 
 538 49B 7.14        7.14 

 Total parcela 

49 
39.15        39.15 

 539 50A 18.09        18.09 
 540 50B 11.49        11.49 
 541 50C 6.08        6.08 
 542 50D 1.66        1.66 

 Total parcela 

50 
37.32        37.32 

 543 51A 4.52        4.52 
 544 51B 27.86        27.86 

 Total parcela 

51 
32.38        32.38 

 545 52A 3.51        3.51 
 546 52B 34.44        34.44 

 Total parcela 

52 
37.95        37.95 

 547 53A 5.45        5.45 
 548 53B 7.21        7.21 

 Total parcela 

53 
12.66        12.66 

 549 54A 1.76        1.76 
 550 54B 10.24        10.24 
 551 54C 9.59        9.59 
 552 54D 9.49        9.49 

 Total parcela 

54 
31.08        31.08 

 553 55 30.49        30.49 

 Total parcela 

55 
30.49        30.49 

 554 56A 24.99        24.99 
 555 56B 0.34        0.34 

 Total parcela 

56 
25.33        25.33 

 556 57A 27.14        27.14 
 557 57B 1        1 

 Total parcela 

57 
28.14        28.14 

 558 58A 0.55        0.55 
 559 58B 17.98        17.98 
 560 58C 0.01        0.01 
 Total parcela 

58 
18.54        18.54 

 561 59A 9.92        9.92 
 562 59B 19.29        19.29 
 563 59C 10.21        10.21 



24 
 

 Total parcela 

59 
39.42        39.42 

 564 60A 18.13        18.13 
 565 60B 13.11        13.11 
 566 60C 8.82        8.82 

 Total parcela 

60 
40.06        40.06 

 567 61A 2.26        2.26 
 568 61B 16.5        16.5 
 569 61C 6.59        6.59 

 Total parcela 

61 
25.35        25.35 

 570 62A 2.44        2.44 
 571 62B 21.43        21.43 
 572 62C 4.72        4.72 
 573 62D 0.94        0.94 

 Total parcela 

62 
29.53        29.53 

 574 63A 32.64        32.64 
 575 63B 6.64        6.64 
 576 63C 0.79        0.79 

 Total parcela 

63 
40.07        40.07 

 577 64A 17.94        17.94 
 578 64B 5.45        5.45 
 579 64C 6.95        6.95 
 580 64D 7.36        7.36 
 581 64E 0.9        0.9 

 Total parcela 

64 
38.6        38.6 

 582 65A 43.97        43.97 
 583 65B 0.88        0.88 
 584 65C 4.13        4.13 

 Total parcela 

65 
48.98        48.98 

 585 66 20.17        20.17 

 Total parcela 

66 
20.17        20.17 

 586 67A 22.53        22.53 
 587 67B 9.74        9.74 

 Total parcela 

67 
32.27        32.27 

 588 68A 12.51        12.51 
 589 68B 0.46        0.46 
 590 68V 0.37        0.37 

 Total parcela 

68 
13.34        13.34 

 591 69A 23.44        23.44 
 592 69B 10.07        10.07 

 Total parcela 

69 
33.51        33.51 

 593 70A 3.55        3.55 
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 594 70B 15        15 

 Total parcela 

70 
18.55        18.55 

 595 71 15.48        15.48 

 Total parcela 

71 
15.48        15.48 

 596 72 30.93        30.93 

 Total parcela 

72 
30.93        30.93 

 597 73 10.28        10.28 

 Total parcela 

73 
10.28        10.28 

 598 74A 17.8        17.8 
 599 74B 2.64        2.64 
 600 74C 3.66        3.66 

 Total parcela 

74 
24.1        24.1 

 601 75 23.53        23.53 

 Total parcela 

75 
23.53        23.53 

 602 76 30.93        30.93 

 Total parcela 

76 
30.93        30.93 

 603 77A 20.21        20.21 
 604 77B 1.98        1.98 
 605 77C 17.14        17.14 

 Total parcela 

77 
39.33        39.33 

 606 78A 3.69        3.69 
 607 78B 8.7        8.7 

 Total parcela 

78 
12.39        12.39 

 608 79 29.8        29.8 

 Total parcela 

79 
29.8        29.8 

 609 80A 11.52        11.52 
 610 80B 7.47        7.47 
 611 80C 8.67        8.67 

 Total parcela 

80 
27.66        27.66 

 612 81A 19.27        19.27 
 613 81B 6.74        6.74 
 614 81C 3.68        3.68 
 615 81D 6.2        6.2 

 Total parcela 

81 
35.89        35.89 

 616 82 48.62        48.62 

 Total parcela 

82 
48.62        48.62 

 617 83 10.03        10.03 

 Total parcela 10.03        10.03 
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83 

 618 84 23.9        23.9 

 Total parcela 

84 
23.9        23.9 

 619 85 11.96        11.96 

 Total parcela 

85 
11.96        11.96 

 
620 

104A

1 
0.26        0.26 

 
621 

104A

2 
1.35        1.35 

 
622 

104C

1 
0.01        0.01 

 
623 

104C

2 
0.02        0.02 

 624 104P 0.14        0.14 

 Total parcela 

104 
1.78        1.78 

 625 125A 0.3        0.3 
 

626 
125C

1 
0.03        0.03 

 
627 

125C

2 
0.03        0.03 

 

628 126M 0.3 0.3   
SC Forest 

Sib SA 

Sentință 

judecător

ească 

nr.3293/2

3.07.2013 

  0 

 Total parcela 

126 
0.66        0.66 

 629 127D 4.86        4.86 

 Total parcela 

127 
4.86        4.86 

 630 128D 0.6        0.6 

 Total parcela 

128 
0.6        0.6 

 631 129D 1.02        1.02 

 Total parcela 

129 
1.02        1.02 

 632 130D          

 633 131D          

 
634 

147C

1 
0.84        0.84 

 
635 

147C

2 
0.3        0.3 

 Total parcela 

147 
1.14        1.14 

 Total UP VI 1832.3        1832 

 *Suprafața de fond forestier proprietate publică a statului administrată de Regia Națională a Pădurilor la data întocmirii temei de proiectare. 
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3.1.2. Situația scoaterilor definitive din fondul forestier pe perioada de aplicare a 

amenajamentului 

Nr

. 

crt

. 

U.

P. 
u.a. 

Suprafa

ță 
(ha) 

Benefic

iar 
Obiecti

v 

Aviz 

RNP-

Romsil

va 

Docume

nt de 

aprobare 
(emitent, 

nr. și 

dată) 

Compensare 
Proces 

verbal de 

predare a 

terenului 

(nr. și dată) 

Observații, precizări 

și explicații 

cu teren 

Făr

ă amplas

at în 

în 

suprafață 

de___(h

a) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 III 

175 0.0009 
Electric

a 

Distribu

tie 

Transilv

ania 

Sud 

Electri

ficare 

sate de 

munte 

Goasel

e - 

Bocsit

ura  

704 din 

24.11. 
2015 

Decizie 

GF Cluj 

nr.14 din 

04.02.20

16 

UP II, 

u.a.68 

FN 
0.0102 - 

1245/ 
08.03.2016 

 

176 0.0012 

2 VI 
126

M 
0.3 

SC 

Forest 

Sib SA 

Întăbulare 

sediu 

sector 

exploatare 

 

Sentință 

judecăto

rească 

nr.3293/ 
23.07.20

13 

     

Total x 0.3021 x x x x x 0.0102 x x x 

 

3.1.2.1. Situația terenurilor primite în compensare  
 

Nr. 

crt. 
U.

P. 
u.a. 

Supraf

ață 
-ha- 

Document de 

aprobare 
(emitent, nr. și 

dată) 

Carte 

funciară 
(nr. și 

dată) 

Proces verbal de 

predare-primire 
(nr. și dată) 

 

Proces verbal de 

recepție (nr. si dată) 
 

Observații,  
precizări și  
explicații 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 II 
68 

FN 
0.0102 

Decizie GF Cluj 

nr.14 din 

04.02.2016 
 

6288 din 

25.10.2016 
48/30.05.2017 

impaduriri 2017 

6Fa2Pam2Mo 

Tota

l 
x X 0.0102 x x x X x 

 

 

3.1.3. Situația ocupărilor temporare  pe perioada de aplicare a amenajamentului. 

N

r. 

cr

t. 
 

 

U.P. 
(nr. și  

denumi

re) 

u.a. 

Supra-

fața 

ocupat

ă 

tempor

ar 
(ha) 

Ben

efic

iar 

Obiecti

v 

Aviz 

RNP-

Romsil

va 
(nr. și 

dată) 

Docum

ent de 

aprobar

e 
(emiten

t, nr. și 

data) 

Perioada 

aprobată a 

ocupării 

temporare 
Proces 

verbal 

de 

predar

e-

primir

e a 

terenul

ui (nr. 

și 

dată) 

Prelungirea  ocupării 

temporare 

Proces 

verbal de 

reprimire 

a 

terenului 

(nr. și 

dată) 

*Observații, 

precizări și 

explicații 

De 

la 

dat

a 

de_

_ 

Pâ

nă 

la 

dat

a 

de_

_ 

Nr. și 

data 

docu

mentu

lui 

De la 

data 

de__

___ 

Până 

la 

data 

de 

____

_ 
 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1 
III Raul 

Mare 

175 0.0225 

Ele

ctri

ca 

Dist

ribu

tie 

Tra

nsil

van

ia 

Sud 

Electrif

icare 

sate de 

munte 

Goasel

e - 

Bocsit

ura  

704 

din 

24.11. 
2015 

Decizie 

GF Cluj 

nr.14 

din 

04.02.2

016 

03.

03.

16 

04.

03.

16 

1097/ 

03.03. 

2016 
- - - 

1115/ 

04.03. 

2016 
 

176 0.0301 

2 
VI Râul 

Mic 

79 
80

C 

81

A8

2 

0.0442 

Pri

măr

ia 

oraș

ului 

Cug

ir 

Electrif

icare 

cătun 

Frăsine

i, sat 

Fețeni 

209/05

.05.201

7 

Decizia 

GF nr. 

232/31.

07.2017 

01.

08.

20

17 

01.

08.

20

18 

5163/0

5.09.2

017 

10573

/18.06

.2018 

01.08

.2018 
01.08

.2019 
971/27.0

2.2019 
 

Total x 0.0968 x X x x x x x x X x x x 

*În cazul nereprimirii terenului, în termenul legal, se va preciza dacă au fost aplicate prevederile art. 7, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 171/2010 
 

 

3.2. Situația suprafețelor validate și nepuse in posesie. 
 

Nr. 
crt. 

U.A.T. 
Hotărârea Comisiei Județene 

(nr. și dată) 

U.P. 
(nr. și 

denumir

e) 

u.a. 
Suprafața 

(ha) 
Observații, precizări și 

explicații 

0 1 2 3 4 5 6 
       

Total UAT______      

Nu este cazul 
Total OS________ x x x  x 

 

 

4. Integritatea fondului forestier  
 

 4.1. Ocupații și litigii  

Nr. 

crt. 
U.P

. 
u.a

. 

Suprafa

ță 
-ha- 

Ocupa

nt 
Natura 

obiectivului 

Data când s-a 

produs 

ocuparea 

Modalitatea de 

soluționare 

Data 

acționării în 

instanță 

Stadiul acțiunii în 

instanță 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

          

Nu este cazul 
          

Total X x X x x x x x 

  
  

 4.2. Situația refacerii bornelor amenajistice și materializării limitelor parcelare 
  

 În anul 2021 au fost refăcute toate bornele amenajistice și limitele parcelare, exceptând zonele cu 

plantațiile care nu au realizat starea de masiv sau zonele cu stâncărie si abrupturi unde nu s-a putut 

interveni.  
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5. Zonarea funcțională 
 

 5.1. Zonarea funcțională din amenajamentul ce expiră. 
 

 Corespunzător obiectivelor economice și social-ecologice propuse, s-au stabilit funcțiile pe care 

trebuie să le îndeplinească arboretele din UP II Cugir, UP III Râul Mare și UP VI Râul Mic. Fiecărei unități 

amenajistice i s-a stabilit câte o funcție, prin încadrarea arboretelor într-o anumită grupă, subgrupă și 

categorie funcțională, conform normativelor în vigoare. Situația pe grupe, subgrupe și categorii funcționale 

se prezintă în tabelele de mai jos, pentru fiecare UP. 
 

UP II Cugir 

Grupa, Subgrupa și categoria funcțională Suprafața 

Cod Denumire ha % 

Grupa I Păduri cu funcții speciale de protecție 1432.97 76 

Subgrupa I1 Păduri cu funcții de protecție a apelor 7.41 - 

I1A 
Păduri situate în perimetrul de protecție a instalațiilor hidrotehnice destinate alimentării 

orașului Cugir cu apă potabilă (T II) 
7.41 - 

Subgrupa I2 Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor 1293.35 69 

I2A Păduri situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35º (T II) 1293.35 69 

Subgrupa I5 Păduri de interes științific și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier 132.21 7 

I5H 
Păduri stabilite ca rezervații pentru producerea de semințe forestiere sau ca resurse 

genetice forestiere (T II) 
87.55 5 

I5L Arborete constituite ca zone tampon ale resurselor genetice forestiere (T III) 44.66 2 

Grupa II Păduri cu funcții de producție și protecție 457.29 24 

Subgrupa II1 Păduri cu funcții de producție și protecție 457.29 24 

II1B 
Păduri destinate să producă în principal arbori groși de calitate superioară, pentru lemn de 

cherestea (T VI) 
457.29 24 

Total UP II Cugir 1890.26 100 

 

UP III Râul Mare 

Grupa, Subgrupa și categoria funcțională Suprafața 

Cod Denumire ha % 

Grupa I Păduri cu funcții speciale de protecție 1514.74 40 

Subgrupa I2 Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor 1509.99 40 

I2A Păduri situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35º  sau pe terenuri cu grohotiș (T II) 1509.99 40 

Subgrupa I5 Păduri de interes științific și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier 4.75 - 

I5H Păduri stabilite ca rezervații de semințe (T II) 4.75 - 

Grupa II Păduri cu funcții de producție și protecție 2232.13 60 

II1B 
Păduri destinate să producă în principal arbori groși de calitate superioară, pentru lemn de 

cherestea (T VI) 
2232.13 60 

Total UP III Râul Mare 3746.87 100 

 

UP VI Râul Mic 

Grupa, Subgrupa și categoria funcțională Suprafața 

Cod Denumire ha % 
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Grupa I Păduri cu funcții speciale de protecție 872.64 48 

Subgrupa I2 Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor 872.64 48 

I2A Păduri situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35º  (T II) 872.64 48 

Grupa II Păduri cu funcții de producție și protecție 944.38 52 

II1B 
Păduri destinate să producă în principal arbori groși de calitate superioară, pentru lemn de 

cherestea (T VI) 
944.38 52 

Total UP VI Râul Mic 1817.02 100 

 

 5.2. Propunere de zonare în concordanță cu noile obiective existente 
 

 Nu este cazul. 
 

 6. Baze de amenajare 
 

 Pentru a satisface în condiții corespunzătoare funcțiile atribuite, atât arboretele luate individual, cât 

și pădurea în ansamblul său trebuie să îndeplinească anumite condiții de structură. Structura normală a 

arboretelor corespunzătoare diferitelor etape de dezvoltare, se definește prin stabilirea bazelor de 

amenajare: regimul, compoziția-țel, tratamentul, exploatabilitatea și ciclul. 
 

 Regimul 
 

 Ținând cont de specificul ecologic al speciilor forestiere și de obiectivele social-economice și 

ecologice urmărite, a fost menținut regimul codru, care permite realizarea țelurilor propuse și asigură 

regenerarea naturală. Pentru salcâmete s-a adoptat regimul crâng. 
 

 Compoziția-țel 
 

 Compoziția-țel a fost stabilită în funcție de tipul natural de pădure, de condițiile staționale, de 

compoziția actuală, de funcția atribuită, de particularitățile ecologice ale speciilor forestiere, de lucrările 

propuse și de experiența locală. 

 Pentru arboretele ajunse la exploatabilitate a fost stabilită compoziția-țel de regenerare, bazată pe 

principiul promovării speciilor caracteristice tipului natural fundamental de pădure, în timp ce pentru restul 

arboretelor s-a indicat compoziția-țel la exploatabilitate, care reprezintă cea mai favorabilă compoziție la 

care pot ajunge arboretele la vârsta exploatabilității, ținând cont de compoziția lor actuală și de posibilitățile 

de modificare a acesteia prin măsuri silvotehnice.  
 Pentru arboretele din UP VI Râul Mic s-a indicat compoziția-țel la exploatabilitate; nu a fost 

stabilită compoziția-țel de regenerare deoarece în această unitate nu avem arborete exploatabile. 

 Pentru fiecare arboret a fost stabilită compoziția-țel, astfel încât asortimentul de specii să se apropie 

cât mai mult posibil, de compoziția tipului natural fundamental de pădure. 
 În acțiunea de promovare a speciilor productive și de interes economic și social, s-a pus accent, în 

primul rând, pe speciile autohtone valoroase: fag, gorun și diverse tari, care sunt speciile de bază din 

compoziția arboretelor din cadrul unităților studiate. 
 

 Tratamentul 
 

 La alegerea tratamentelor s-a avut în vedere structura pe care trebuie să o aibă arboretele, pentru 

realizarea obiectivelor social-economice, compoziția actuală a arboretelor și experiența locală în vederea 

asigurării regenerării naturale în condiții economice avantajoase. Se creează astfel condiții pentru 

promovarea speciilor autohtone valoroase și conservarea biodiversității. 

 Pentru arboretele din SUP A s-au propus următoarele tratamente: 
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- tăieri progresive cu perioade de regenerare de 30 de ani în arboretele natural fundamentaledin formațiile 

forestiere: amestecuri de molid-brad-fag, făgete montane, făgete de deal, molideto-făgete, precum și în 

molidișuri cu regenerare bună; 

- tăieri rase în parchete mici s-au propus în molidișuri cu suprafață de până la 6 ha; 
- tăieri rase în benzi alăturate se vor executa în arborete de molid; 

- tăieri în crâng în arborete de salcâm; 
 Arboretele din SUP M urmează a fi parcurse cu tăieri de conservare, prin care se va urmări 

menținerea sau ameliorarea funcției de protecție atribuite fiecărui arboret. 
 În arboretele rezervații de semințe și resurse genetice forestiere din SUP K, se vor face tăieri de 

formare a coroanei și tăieri de stimulare a fructificației. 
 

 Exploatabilitatea 
 

 Pentru arboretele încadrate în grupa I funcțională s-a adoptat exploatabilitatea de protecție, iar 

pentru cele din grupa II s-a adoptat exploatabilitatea tehnică. 

 Pentru arboretele din SUP A exploatabilitatea se exprimă prin vârsta medie a exploatabilității, care 

este de 110 ani în cazul UP II Cugir, 109 ani în cazul UP III Râul Mare și 111 ani în cazul UP VI Râul Mic. 
 Pentru arboretele cu funcții speciale de protecție nu a fost stabilită vârsta exploatabilității. În cazul 

arboretelor din SUP M momentul exploatabilității a fost considerat cel în care efectul lor ecoprotectiv 

mediu a atins valoarea maximă. 
 
 

 Ciclul 
 

 La stabilirea ciclului s-au avut în vedere: formațiile forestiere care compun pădurea, funcțiile 

ecologice și social-economice atribuite arboretelor, media vârstei exploatabilității și posibilitatea de creștere 

a eficacității funcționale a arboretelor și a pădurii în ansamblu. 

 Pe baza considerentelor arătate, pentru SUP A s-a adoptat un ciclu de 110 ani. Scopul adoptării 

acestui ciclu este de a asigura regenerarea din sămânță a arboretelor, realizarea în cele mai bune condiții a 

funcțiilor de protecție atribuite și producerea de masă lemnoasă diferențiată. 
 

7. Subunități de gospodărire 
 

Pornind de la funcțiile social-economice și ecologice și ținând cont de țelurile atribuite arboretelor, 

au fost constituite trei subunități de gospodărire, în scopul gospodăririi diferențiate și durabile a pădurilor și 

al organizării cât mai eficiente a procesului de producție: 
 

 SUP A – codru regulat, sortimente obișnuite, cu o suprafață de 501.95 ha - UP II, 2225.23 ha - UP 

III și 944.38 ha - UP VI. Pentru această subunitate se reglementează recoltarea de masă lemnoasă 

din produse principale; 

 SUP K – rezervații de semințe, cu o suprafață de 87.55 ha - UP II și 4.75 ha - UP III. Pentru această 

subunitate nu se reglementează recoltarea de masă lemnoasă de produse principale; 

 SUP M – păduri supuse regimului de conservare deosebită, cu suprafața de 1300.76 ha - UP II, 

1509.99 ha - UP III și 872.64 ha - UP VI. În aceste arborete nu se reglementează recoltarea de masă 

lemnoasă din produse principale și se vor executa numai lucrări de îngrijire sau tăieri de conservare. 
 

 Propunem menținerea în principiu pentru viitorul amenajament a subunităților de producție și 

protecție constituite. 
 

8. Aplicarea prevederilor amenajamentului de la intrarea în vigoare până la data întocmirii 

temei de proiectare. 

 

8.1 . Situația comparativă dintre prevederile amenajamentului silvic și lucrările silviculturale 

efectiv realizate  în perioada de valabilitate a amenajamentului, la nivel de unitate de producție. 
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Nr. 

crt. 
Anul 

Prevederi 
 (P) Împă-

duriri 
Dega-

jări 
Curăţiri Rărituri Acc. II 

Produse  
principale 

Acc. I 
Tăieri de 

conservare 
Tăieri de igienă 

 Realizări 
 (R) 

  ha Ha ha mc ha mc mc ha mc Mc ha mc ha mc 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 U.P. II Cugir 

 
1 2013 

P 1.7 2.18 4.5 14 33.5 843  3.55 560  52.54 1958 925.03 790 

 R 0.8 0 0 0 8.1 176 191 0.52 70 0 25.3 1060 61.65 184 
 

2 2014 
P 1.7 2.18 4.5 14 33.5 843  3.55 560  52.54 1958 925.03 790 

 R 0 0 5.5 15 34.2 987 95 4.3 711 185 35.76 892 298.15 467 
 

3 2015 
P 1.7 2.18 4.5 14 33.5 843  3.55 560  52.54 1958 925.03 790 

 R 0.55 0 9.21 57 0 0 0 1.46 215 416 50.99 1877 189.8 205 
 

4 2016 
P 1.7 2.18 4.5 14 33.5 843  3.55 560  52.54 1958 925.03 790 

 R 0.5 0 6.75 21 33.9 371 0 3.44 389 338 3.92 300 236.64 397 
 

5 2017 
P 1.7 2.18 4.5 14 33.5 843  3.55 560  52.54 1958 925.03 790 

 R 0.01 16.37 0 0 95.2 1184 106 0 0 242 33.4 1726 172.61 281 
 

6 2018 
P 1.7 2.18 4.5 14 33.5 843  3.55 560  52.54 1958 925.03 790 

 R 0 0 16.29 75 12.9 236 0 2.52 767 19 14.5 404 0 0 
 

7 2019 
P 1.7 2.18 4.5 14 33.5 843  3.55 560  52.54 1958 925.03 790 

 R 0 0 0 0 36 96 229 0.88 271 58 0 0 163.72 252 
 

8 2020 
P 1.7 2.18 4.5 14 33.5 843  3.55 560  52.54 1958 925.03 790 

 R 0 0 0 0 13.5 36 0 0.72 94 89 56.74 1094 215.53 293 
 

9 2021 
P 1.7 2.18 4.5 14 33.5 843  3.55 560  52.54 1958 925.03 790 

 R 0 21.81 5.4 30 0 0 0 10.23 1738 94.46 46.26 1383.08 131.78 140.94 
 

10 2022 

P 1.7 2.18 4.5 14 33.5 843  3.55 560  52.54 1958 925.03 790 
 Program 

(borderoul 

anului 2022) 
0 1.61 1.9 10 52.28 1123.32 0 6.2 292.4 0 39.1 1694.88 80 200 

 

 Total 
P 17 21.8 45 140 335 8430  35.5 5600  525.4 19580 9250.3 7900 

 R 1.86 39.79 45.05 208 286.08 4209.32 621 30.27 4547.4 1441.46 305.97 10430.96 1549.88 2419.94 
 % 11 183 100 149 85 50  85 81  58 53 17 31 

 

Nr. 

crt. 
Anul 

Prevederi 
 (P) Împă-

duriri 
Dega-

jări 
Curăţiri Rărituri 

Acc. 

II 
Produse  

principale 
Acc. I 

Tăieri de 

conservare 
Tăieri de igienă 

 Realizări 
 (R) 

  ha Ha ha mc ha mc mc ha mc Mc ha mc ha mc 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 U.P. III Râul Mare 

 
1 2013 

P 9.06 0.83 5.29 26 77.73 2397  37.73 7770  76.02 1938 143.3 1133 

 R 3.1 14.74 21.97 230 50.04 74 494 49.48 10017 0 22 440 212.82 587 
 

2 2014 
P 9.06 0.83 5.29 26 77.73 2397  37.73 7770  76.02 1938 143.3 1133 

 R 0 2.81 13.78 88 77.37 2038 291 29.57 6219 591 91.46 2442 191.46 736 
 

3 2015 
P 9.06 0.83 5.29 26 77.73 2397  37.73 7770  76.02 1938 143.3 1133 

 R 6.65 5.54 1.52 13 76.44 2078 48 34.13 6234 2457 103.48 3821 16.5 38 
 

4 2016 
P 9.06 0.83 5.29 26 77.73 2397  37.73 7770  76.02 1938 143.3 1133 

 R 21.46 19.6 0 0 93.59 1986 0 20.98 4731 793 29.8 1265 220.5 581 
 

5 2017 
P 9.06 0.83 5.29 26 77.73 2397  37.73 7770  76.02 1938 143.3 1133 

 R 0 0 18.77 55 101.5 1208 0 33.52 5061 3274 33.2 1014 106.2 639 
 

6 2018 
P 9.06 0.83 5.29 26 77.73 2397  37.73 7770  76.02 1938 143.3 1133 

 R 4 0 0 0 3 54 0 28.9 6983 648 45.55 1411 33.19 64 
 

7 2019 
P 9.06 0.83 5.29 26 77.73 2397  37.73 7770  76.02 1938 143.3 1133 

 R 5.3 4.95 0 0 0 0 0 21.9 5818 1040 0 0 367.17 624 
 8 2020 P 9.06 0.83 5.29 26 77.73 2397  37.73 7770  76.02 1938 143.3 1133 
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 R 5 10.31 7.7 44 20.73 383 0 29.52 6939 1503 0 0 364.97 754 
 

9 2021 
P 9.06 0.83 5.29 26 77.73 2397  37.73 7770  76.02 1938 143.3 1133 

 R 0 0 0 0 12.68 220.11 0 34.1 6503 1326.02 0.16 18.21 236.57 277 
 

10 2022 

P 9.06 0.83 5.29 26 77.73 2397  37.73 7770  76.02 1938 143.3 1133 
 Program 

(borderoul 

anului 2022) 
7.12 6.52 42.39 268 116.09 3221.73 0 39.6 8217.95 400 25.2 988.47 80 400 

 

 Total 

P 90.6 8.3 52.9 260 777.3 23970  377.3 77700  760.2 19380 1433 11330 
 R 52.63 64.47 106.13 698 551.44 11262.84 833 321.7 66722.95 12032.02 350.85 11399.68 1829.38 4700 
 % 58 777 201 268 71 47  85 86  46 59 128 41 

Nr. 

crt. 
Anul 

Prevederi 
 (P) Împă-

duriri 
Dega-

jări 
Curăţiri Rărituri 

Acc. 

II 
Produse  

principale 
Acc. I 

Tăieri de 

conservare 
Tăieri de igienă 

Realizări 
 (R) 

 ha Ha ha mc ha mc mc ha mc Mc ha mc ha mc 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

U.P. VI Râul Mic 

 2013 
P 0.07 0 0.7 4 28.53 972  0 0  22.42 764 1278.1 1125 
R 0.3 0 0 0 64.02 2928 399 0 0 0 3.66 127 267.51 332 

 2014 P 0.07 0 0.7 4 28.53 972  0 0  22.42 764 1278.1 1125 
R 0 0 0.88 3 17.98 824 0 0 0 128 9 280 473 519 

 2015 P 0.07 0 0.7 4 28.53 972  0 0  22.42 764 1278.1 1125 
R 0 0 0 0 24.9 873 110 0 0 0 10 1289 77 173 

 2016 P 0.07 0 0.7 4 28.53 972  0 0  22.42 764 1278.1 1125 
R 0 0 0 0 20.16 685 0 0 0 0 23.4 577 445.59 709 

 2017 P 0.07 0 0.7 4 28.53 972  0 0  22.42 764 1278.1 1125 
R 0 0 0 0 17.9 423 0 0 0 0 20.1 414 680.82 2378 

 2018 P 0.07 0 0.7 4 28.53 972  0 0  22.42 764 1278.1 1125 
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 911 25.5 26 

 2019 P 0.07 0 0.7 4 28.53 972  0 0  22.42 764 1278.1 1125 
R 0 3.13 0 0 9.62 415 0 0 0 386 0 0 218.6 378 

 2020 P 0.07 0 0.7 4 28.53 972  0 0  22.42 764 1278.1 1125 
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272.56 248 

 2021 P 0.07 0 0.7 4 28.53 972  0 0  22.42 764 1278.1 1125 
R 0 0 6.08 32 0 0 0 0 0 0 0 0 500.54 1205.3 

 2022 

P 0.07 0 0.7 4 28.53 972  0 0  22.42 764 1278.1 1125 
Program 
(borderoul 

anului 2022) 
0 0 0 0 12.3 293.65  0 0  0 0 100 500 

 Total 
P 0.7 0 7 40 285.3 9720  0 0  224.2 7640 12781 11250 
R 0.3 3.13 6.96 35 166.88 6441.65 509 0 0 514 86.16 3598 3061.12 6468.3 
% 43 100 100 88 58 66     38 47 24 57 

  

 Analizând cele trei tabele de mai sus se observă un procent mai scăzut în cazul lucrărilor de 

împădurire datorat tratamentelor aplicate care promovează regenerarea naturală. În fiecare an de aplicare a 

amenajamentului s-a făcut o analiză atentă în teren, iar unde au fost necesare completări sau lucrări de 

împădurire, acestea s-au realizat, astfel că nu există la ora actuală suprafețe goale neregenerate, excepție 

făcând cele 7.12 ha care vor fi împădurite în 2022. Planul lucrărilor de îngrijire a fost semnificativ depășit, 

un procent mai mare se remarcă în cazul degajărilor. Tratamentele au fost aplicate conform planului 

decenal de recoltare a produselor principale și în concordanță cu prevederile în vigoare, asigurând astfel un 

procent realizat de peste 80%. În cazul tăierilor de conservare, procentul este puțin mai redus din cauza 

amplasamentului acestor suprafețe, multe dintre acestea situându-se în zone greu accesibile, cu stâncărie 

sau în apropierea drumurilor de acces principale, unde impactul social este foarte ridicat. Produsele de 

igienă și de accidentale I și II au fost semnalate regulat de către personalul de teren și au fost valorificate în 

cel mai scurt timp posibil conform cu prevederile legale în vigoare. 
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 8.2. Adendumuri de modificare a soluțiilor de gospodărire. 
 

Nu este cazul 

 

8.3. Derogări de la prevederile amenajamentului silvic 

Nr

. 

crt

. 

U.

P. 
u.a. 

Justificare

a 

derogării 

Suprafaț

ă 
-ha- 

Volu

m 
-mc- 

Aviz RNP-

Romsilva (nr. 

și dată) 

Document de 

aprobare 
(emitent, nr. și 

dată) 

Soluția tehnică stabilită în urma 

derogării 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 III 

100D 

Depășire 

volum de 

20% din 

volumul 

arboretulu

i (26.9%) 

1.27 120 

11/11.03.202

0 

Ordin MMAP 

nr. 

541/30.03.2020 

Extragerea arborilor afectați și 

executarea lucrărilor de îngrijire a 

regenerării naturale în ochiurile în care 

s-a instalat semințiș utilizabil 

101C 

Depășire 

volum de 

20% din 

volumul 

arboretulu

i (36.7%) 

3.22 415 

Total x x 4.49 535 x x x 

 

8.4. Schimbări ale categoriilor de folosință ale terenurilor forestiere 

Nr

. 

crt

. 

U.

P. 
u.a

. 

Justificar

ea 

schimbări

i 

categoriil

or de 

folosință  

Suprafa

ță 
-ha- 

Aviz RNP-

Romsilva 

(nr. și 

dată) 

Document de 

aprobare a 

schimbării categoriei 

de folosință 
(emitent, nr. și dată) 

Categoria de 

folosință inițială 
Categoria de folosință actuală 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

Nu este cazul 
         

Total X x  x x  x 

 

 

8.5. Situația provenienței materialului forestier de reproducere pentru suprafețele ce s-au 

împădurit în perioada de aplicare a amenajamentului. 
 

Nr. 

crt. 
Anul 

împădurii 
U.P. u.a. 

Suprafață împădurită 
-ha- 

Specia 
Proveniența materialului 

forestier de reproducere 

0 1 2 3 4 5 6 

1 2013 II 41C 0,45 Pam FA-E-130-1 
2 2013 II 41C 0,35 Go GO-E-340-2 
3 2013 III 12B 1,50 Mo MO-E-120-2 
4 2013 III 129F 1,60 Mo MO-E-120-2 
4 2013 VI 30D2 0,30 Mo MO-E120-2 

 
Total an 

2013 
x x 4.20 x x 
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5 2015 II 87A 0,55 Pam FA-E130-1 
6 2015 III 102D7 1,35 Mo MO-E112-1 
7 2015 III 102D7 1,10 La LA-E330-1 

8 2015 III 102D8 2,00 Mo MO-E112-1 
9 2015 III 102D8 0,25 Pam FA-E130-1 
10 2015 III 125B 0,50 Mo MO-E112-1 

11 2015 III 135B 0,87 Mo MO-E112-1 
12 2015 III 135B 0,58 Pam FA-E130-1 

 
Total an 

2015 
x x 7,20 x x 

13 2016 II 65C 0,10 Mo MO-E112-1 
14 2016 II 65C 0,25 La LA-C130-1 
15 2016 II 65C 0,15 Pam FA-E130-1 
16 2016 III 32C 1,38 Mo MO-E112-1 
17 2016 III 32C 0,68 La LA-C130-1 

18 2016 III 32C 4,84 Fa FA-E130-1 
19 2016 III 100A1 1,61 Mo MO-E112-1 
20 2016 III 100A1 0,80 Br BR-G420-3 

21 2016 III 100A1 0,24 La LA-C130-1 
22 2016 III 101A1 1,70 Mo MO-E112-1 
23 2016 III 101A1 0,20 La LA-C130-1 
24 2016 III 104A 0,70 Mo MO-E112-1 
25 2016 III 104A 0,50 La LA-C130-1 

26 2016 III 104B 0,79 Mo MO-E112-1 
27 2016 III 104B 0,18 La LA-C130-1 
28 2016 III 104B 0,18 Fa FA-E130-1 

29 2016 III 104E 2,31 Mo MO-E112-1 
30 2016 III 104E 0,28 La LA-C130-1 
31 2016 III 104E 0,62 Fa FA-E130-1 

32 2016 III 107C 0,96 Mo MO-E112-1 
33 2016 III 107C 0,51 Br BR-G420-3 
34 2016 III 107C 0,58 La LA-C130-1 
35 2016 III 107C 0,32 Pam FA-E130-1 
36 2016 III 107C 0,33 Fa FA-E130-1 
37 2016 III 108E 0,30 Mo MO-E112-1 
38 2016 III 108E 0,22 Br BR-G420-3 
39 2016 III 108E 0,23 Fa FA-E130-1 
40 2016 III 125A 0,73 Mo MO-E112-1 
41 2016 III 125A 0,10 Br BR-G420-3 
42 2016 III 125A 0,17 Pam FA-E130-1 

 
Total an 

2016 
x x 21,96 x x 

43 2017 II 68A 0,01 Fa LA-C130-1 

 
Total an 

2017 
x x 0,01 x x 

44 2018 III 102D 3,20 Mo MO-E-120-1 
45 2018 III 102D 0,40 La PS-LA-VL84 
46 2018 III 102D 0,40 Pam LA-C130-1 

 
Total an 

2018 
x x 4,00 x x 

47 2019 III 105A 2,00 Mo MO-G-430-2 
48 2019 III 105A 0,25 La PS-LA-VL84 

49 2019 III 105A 0,25 Pam LA-C130-1 
50 2019 III 105A1 2,52 Mo MO-E-120-1 
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51 2019 III 105A1 0,28 La PS-LA-VL84 

 
Total an 

2019 
x x 5,30 x x 

52 2020 III 100A2 1,00 Mo MO-E-120-1 
53 2020 III 100A2 0,50 La PS-LA-BC67 
54 2020 III 101A2 0,60 Mo MO-E-120-1 
55 2020 III 101A2 0,40 La PS-LA-BC67 
56 2020 III 102A 0,63 Mo MO-E-120-1 
57 2020 III 102A 0,60 La PS-LA-BC67 
58 2020 III 102A 0,15 Pam PAM-E330-1 
59 2020 III 125A1 0,82 Mo MO-E-120-1 
60 2020 III 125A1 0,20 La  PS-LA-BC67 
61 2020 III 125A1 0,10 Pam PAM-E330-1 

 
Total an 

2020 
x x 5,00 x x 

Total suprafață împădurită x 47,67   

 

9. Drumuri forestiere 
 

 9.1. Evidența drumurilor forestiere 

Nr.  
crt. 

Denumire 

drum 

forestier * 

U.P

. 
u.a. 

Lungime 

drum 

conform  
amenajam

ent 
 

-km- 

Lungime drum 

conform  
 

 

Supraf

ața 
 

 

 

-ha- 

Nr. inventar  Valoare inventar 
Observați

i, 

precizări, 

și 

explicații 
RNP MFP 

RNP 
(lei) 

MFP 
(lei) 

Inventar 

RNP 
-km- 

Inventar 

MFP 
-km- 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Vinerea-

Archiș 
II 131D 11.7 11.7 11.7 1.34 23046 1460 38182 66651 Obs 1. 

2 Drejman II 132D 4.8 4.8 4.8 1.9 23047 1461 49901 57165  

3 
Râul Mare-

Șureanu 
II 133D 3.4 3.4 3.4 2.04 23060 1473 4342747.57 4308451 Obs. 2 

4 
Valea 

Sasului 
II 134D 4.2 4.2 4.2 2.52 23049 1463 39561 48667  

5 
Râul Mare-

Șureanu 
III 192D 21.4 21.4 21.4 12.84 23060 1473 4342747.57 1308451 Obs 3. 

6 
Pârâul 

Mărului 
III 193D 6.1 6.1 6.1 3.66 23050 1464 15458 157084  

7 
Valea 

Muncelului 
III 194D 1.3 0 0 0.41 0 0 0 0 Obs 4. 

8 
Canciu 

Miraj 
III 199D 1.24 1.24 1.24 0 23057 1470 69159 76403 Obs 5. 

9 Comarnici III 200D 4.1 4.1 4.1 0 
74045

0 
1469 48379 53912 Obs 6. 

10 Moliviș III 196D 4.6 4.6 4.6 2.76 23054 1468 1386669 42530  

11 
Donea-

Chiciura 
III 197D 12.2 12.2 12.2 7.32 23052 1466 93621 105379  

12 
Valea 

Răchiții 
III 198D 7.1 7.1 7.1 4.26 23051 1465 17348 24407  

13 Bocșitură III 195D 2 2 2 1.2 23053 1467 28051 32718  

14 Râul Mic VI 127D 8.1 8.1 8.1 4.86 23073 1486 5554215 5527552 Obs 7. 
15 Negreasa VI 129D 1.7 1.7 1.7 1.02 23070 1483 187926 215402 Obs 8. 

16 
Pr. 

Bordului 
VI 128D 1 1 1 0.6 23067 1480 29683 34267  

17 Valea Dăii VI 131D 3.4 3.4 3.4 0 
74045

1 
1478 18992 22134 Obs 9. 

Total x X 98.34 97.04 97.04 46.73 x x 16262640.14 12081173 x 

* se vor completa conform Anexei nr.12 din HG 1705/2006, cu modificările și completările ulterioare. 
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Obs. 1. -   Predat partial (lungime 3,0 km; de la km +0,0 la km +3,0) prin aplicarea Legilor fondului funciar 

(Legea nr.1/2000 cu modificari si completari) conform H.C.J. nr.152/01.04.2006 prin proces verbal de 

punere in posesie nr.7204/15.05.2006 si prin proces verbal de predare -primire nr.7205/15.05.2006. DAF 

Vinerea-Archis (partial, lungime 3,0 km) este cuprins in inventarul domeniului public al orasului Cugir 

cf.H.G.nr.135/06.03.2012-anexa 1, pozitia 295, dar si in inventarul bunurilor din domeniul public al statului 

aflate in administrarea RNP la nr.1460. 
 

Obs 2. - Valoarea este aferentă pentru întreaga lungime a drumului (45.6 km). 
 

Obs 3. -  Predat partial (lungime 6,6km; de la pod Molivis km +27,2 la pod aval baraj Canciu km +32,8) 

prin aplicarea Legilor fondului funciar (Legea nr.1/2000 cu modificari si completari) conform H.C.J. 

nr.152/01.04.2006 prin proces verbal de punere in posesie nr.7204/15.05.2006 si prin proces verbal de 

predare -primire nr.7205/15.05.2006. DAF Riul Mare - Surianu (partial, lungime 6,6 km) este cuprins in 

inventarul domeniului public al orasului Cugir cf.H.G.nr.135/06.03.2012-anexa 1, pozitia 292, dar si in 

inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea RNP la nr.1473. Valoarea este 

aferentă pentru întreaga lungime a drumului (45.6 km). 
 

Obs. 4 - Drum preluat pe bază de protocol în anul 1994 în baza Ordinului Romsilva 5086/18.01.1994 cu 

valoare de inventar zero, conform HG 26/1992. 
 

Obs. 5 – Drum forestier cu suprafața retrocedată integral, dar rămas ca mijloc fix în inventarul OS Cugir. 

Valoarea este aferentă pentru întreaga lungime a drumului (4.6 km). 
 

Obs. 6 -    Predat integral prin aplicarea Legilor fondului forestier funciar (Legea nr.1/2000 cu modificari si 

completari) conform H.C.J nr.152/04.04.2006 prin proces verbal de punere in posesie nr. 7204/15.05.2006 

si prin proces verbal de predare-primire nr.7205/15.05.2006. DAF Comarnici este cuprins in inventarul 

domeniului public al orasului Cugir cf. H.G.nr.135/06.03.2012-anexa 1, pozitia 296, dar si in inventarul 

bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea RNP la nr.1469. 
 

Obs. 7. -    Valoarea este aferentă pentru întreaga lungime a drumului (28.1 km). 
 

Obs 8. -  Valoarea este aferentă pentru întreaga lungime a drumului (3.7 km). 
 

Obs. 9 –   Predat integral prin aplicarea Legilor fondului funciar (Legea nr.1/2000 cu modificari si 

completari) conform H.C.J. nr.152/01.04.2006 prin proces verbal de punere in posesie nr.7204/15.05.2006 

si prin proces verbal de predare -primire nr.7205/15.05.2006. 
                    DAF Vl.Daii este cuprins in inventarul domeniului public al orasului Cugir 

cf.H.G.nr.135/06.03.2012-anexa 1, pozitia 293, dar si in inventarul bunurilor din domeniul public al statului 

aflate in administrarea RNP la nr.1478. 

 
  

9.2. Propuneri de drumuri noi (justificare, amplasare, lungime etc, dacă drumurile noi sunt situate 

sau nu  în arii naturale protejate). 
 

Se propune executarea de trei noi drumuri după cum urmează: 
 

Nr. 

crt. 
UP ua 

Lungime 

(km) 
Arie protejată Obs. 

1 II Cugir 
79, 78, 72, 70A, 70C, 

69C, 94, 95B, 95A, 96, 

99, 100A, 101  
5.1 NU 

Prelungire drum forestier Valea Sasului. Se 

include și parcela 93 proprietari persoane 

fizice 

2 UP II Cugir 66, 67A, 68 2.0 NU Drum forestier Valea Săracului 
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3 
UP III Râul 

Mare 
135A, 134B, 127B, 

127A, 126 
2.9 NU 

Prelungire drum forestier Valea  Răchiții. 

Prelungirea se face și prin ua incluse în UP V 

Lupșa (Gol Răchita,  9C, 10B, 13B, 14C) 

4 VI Râul Mic 46, 40, 41, 39 3.1 NU  

5 VI Râul Mic 

55, 58B, 59B, 59C, 

61B, 61C, 62C, 62B,  

69A, 69B, 70A, 70B, 

71, 72 

4.5 NU  

 

 9.3. Situația drumurilor forestiere predate în baza Legii nr. 192/2010, cu modificările și 

completările ulterioare.   

Nr

.  
crt

. 

Denumire 

drum 

forestier* 

H.G. 
(nr. și 

dată) 

Protocol de 

predare-

primire 
(nr. și dată) 

U.A.T. 

Localizare 
Caracteristicile 

bunului imobil 
Observații, explicații și 

precizări 
U.P. 

(nr. și 

denumire

) 

u.a. 
Suprafață 

-ha- 

Lungim

e 
-km- 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Valea 

Grușerii 
207/ 

18.05.2011 
2415/ 

07.06.2011 
Cugir UP II 

Cugir 
135D 0.5 1.2  

2 
Valea 

Prihodiștii 
507/18.05.

2011 
2415/ 

07.06.2011 
Cugir UP VI 

Râul Mic 
128D 1.4 3.2  

Total X X X X X 1.9 4.4 X 

* se vor completa conform Anexei nr.12 din HG 1705/2006, cu modificările și completările ulterioare 
 

9.4. Situația construcțiilor silvice (cantoane, sedii brigăzi, sedii ocoale silvice.,etc) 
  

 Situația construcțiilor silvice se prezintă în tabelul următor: 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea bunului imobil 

Suprafața mp ( S construită -Sc, S desfășurată -

Sd, Rî – regim de înălțime) Situația juridică a 

terenului 
Starea 

construcției 
Sc (mp) Sd (mp) Rî 

1 Canton Bocșitură 115 115 P UP III, ua 171C Mediocră 

2 Canton Donea 124 124 P UP III, ua 143C Foarte bună 

3 Grup social Donea 2 2 P UP III, ua 143C Foarte Bună 

4 Șopron Donea 53 53 P UP III, ua 143C Foarte Bună 

5 Cabană pepiniera Lunca 40 40 P UP II, 39P Bună 

6 Clădire pompe pepiniera Lunca 7 7 P UP II, 39P Mediocră 

7 Adăpost  muncitori Donea 95 95 P UP III, ua 141C Bună 

8 Canton Recea 120 120 P UP III, ua 11C  Bună 

9 Adăpost muncitori Vl. Archișului 108 108 P UP II, ua 31C Mediocră 

10 Grajd Recea 42 42 P UP III, ua 11C Bună 

11 Adăpost Recea 36 36 P UP III, ua 11C Bună 

12 Adăpost muncitori Rogojina 106 106 P UP III, ua 119C Foarte bună 

13 Grajd Donea 70 70 P UP III, ua 141C Mediocră 

14 Clădire reședință ocol 312 312 P UP VI, ua 125C Foarte bună 
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15 Canton Joagăr 80 80 P UP VI, ua 104C1 Foarte Bună 

16 Magazie ocol 200 200 P UP VI, ua 125C Foarte bună 

17 Grajd Arieș 70 70 P UP VI, ua 104C1  Bună 

18 Garaj sediu ocol 75 75 P UP VI, ua 125C Bună 

19 Cabană muncitori Joagăr corp I+II 150 150 P UP VI, ua 104C3 Bună  

20 Grajd Joagăr 31 31 P UP VI, ua 104C1 Mediocră 

 Total 1836 1836    

 

10. Fonduri cinegetice și de pescuit 

10.1. Fonduri cinegetice 
Nr
. 

crt
. 

Fondul cinegetic U.P.-ul din care este constituit 
 Denumirea administratorului 

Nr. Denumire Nr. Denumire 

0 1 2 3 4 5 
1 49 Săliștea II Cugir AJVPS Alba 
2 50 Cugir II-III Cugir-Râul Mare AJVPS Alba 
3 51 Canciu III-IV Raul Mare-Canciu Asociatia Cinegetica „Ionel Pop” 
4 50 Cugir V-VI Lupșa-Râul Mic AJVPS Alba 
  X X X x 

 

 10.2. Fonduri piscicole 

Nr. 
crt. 

Fondul piscicol U.P.  în raza căruia este constituit 
Denumirea administratorului 

Nr. Denumire Nr. Denumire 

0 1 2 3 4 5 
1 30 Râul Mare II-III Cugir-Râul Mare RNP-DS Alba -OS Cugir 
2 31 Râul Mic V-VI Lupșa-Râul Mic RNP-DS Alba -OS Cugir 

 

 

11. Date privind certificarea pădurilor 
  

11.1 Lista elementelor de biodiversitate 

Nr. crt. 
Elemente de biodiversitate 

semnalate 

Localizare 
Observații, precizări și 

explicații Unitatea de producție Unitatea amenajistica 

0 1 2 3 4 

1 Bârlog III Râul Mare 119A 
Menținerea unei zone de 

liniște în imediata apropiere 

2 Cartier de refugiu capră neagră VI Râul Mic 49A 
Menținerea unei zone de 

liniște în imediata apropiere 

 

11.2. Habitate marginale (zone umede, stâncării, grohotişuri, liziere, păduri ripariene) 
 

 

Nr. crt. Habitat marginal 

Localizare 

Observații, precizări și explicații 
Unitatea de producție 

Unitatea 

amenajistica 

0 1 2 3 4 
1 Stâncărie II Cugir 54 Habitat marginal 
2 Stâncărie II Cugir 55A Habitat marginal 
3 Stâncărie II Cugir 56 Habitat marginal 
4 Stâncărie II Cugir 76A Habitat marginal 
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5 Stâncărie II Cugir 81B Habitat marginal 
6 Stâncărie II Cugir 90B Habitat marginal 
7 Stâncărie II Cugir 90C Habitat marginal 
8 Stâncărie III Râul Mare 1A Diseminat PAM, ULM, TEI 
9 Stâncărie III Râul Mare 1B Diseminat SC, ULM, PA 

10 Stâncărie III Râul Mare 2B Diseminat PAM, GO 
11 Stâncărie III Râul Mare 3A Diseminat PAM, ULM, ME, PLT 
12 Stâncărie III Râul Mare 3B Diseminat TEI, FR 
13 Stâncărie III Râul Mare 4 Diseminat PLT 
14 Stâncărie III Râul Mare 5A Habitat marginal 
15 Stâncărie III Râul Mare 5B Diseminat PLT, SAC, TEI 
16 Stâncărie III Râul Mare 7A Habitat marginal 
17 Stâncărie III Râul Mare 7B Habitat marginal 
18 Stâncărie III Râul Mare 15 Habitat marginal 
19 Stâncărie III Râul Mare 23A Diseminat CA 
20 Stâncărie III Râul Mare 24A Diseminat PAM, CA, ULM, PLT 
21 Stâncărie III Râul Mare 25A Habitat marginal 
22 Stâncărie III Râul Mare 26B Habitat marginal 
23 Stâncărie VI Râul Mic 64C Habitat marginal 
24 Stâncărie VI Râul Mic 81D Diseminat SAC, PLT, ANN 

 

 

 11.3. Păduri cu valoare ridicată de conservare 
 

Nr. crt. 
Tipuri de păduri cu valoare 

ridicată de conservare 

identificate 

Localizare 
Suprafața 

 

(ha) 

Observații, precizări și 

explicații 
Unitatea de 

producție 
Unitatea 

amenajistica 

0 1 2 3 4 5 

1 
VRC 3.0 - Suprafeţe forestiere 

cu ecosisteme rare, ameninţate 

sau periclitate 
III Râul Mare 25N 0.83 

Adoptarea măs. de cons. 

conf. std. naț.,  manualului 

de proceduri și rezultatelor 

implicațiilor factorilor 

interesați 
 

 

2 

VRC 4.2 - Păduri critice 

pentru controlul procesului de 

eroziune 
II Cugir 

49A 1.34 

Adoptarea măs. de cons. 

conf. std. naț.,  manualului 

de proceduri și rezultatelor 

implicațiilor factorilor 

interesați 
Monitorizarea VRC 

Condiționarea tehnlogiilor de 

exploatare 
Lucrări de cons. sau igienă 

orientate spre maximizarea 

rolului de combatere a 

proceselor erozionale 

3 49B 13.60 

4 49C 10.55 

5 49D 1.46 

6 50A 0.32 

7 50B 35.33 

8 50C 1.51 

9 50D 2.92 

10 69A 22.27 

11 70A 42.50 

12 71 38.81 

13 74A 12.62 

14 74B 5.58 

15 81A 21.31 

16 88A 20.10 

17 

VRC 4.2 - Păduri critice 

pentru controlul procesului de 

eroziune 

III Raul Mare 
 

2A 24.03 Adoptarea măs. de cons. 

conf. std. naț.,  manualului 

de proceduri și rezultatelor 

implicațiilor factorilor 

interesați 
Monitorizarea VRC 

Condiționarea tehnlogiilor de 

18 3A 26.98 

19 6 20.21 

20 7B 11.23 

21 7C 4.75 

22 8 19.86 
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23 9A 13.43 exploatare 
Lucrări de cons. sau igienă 

orientate spre maximizarea 

rolului de combatere a 

proceselor erozionale 

24 9B 3.31 

25 20 22.90 

26 21 32.08 

27 22 37.65 

28 23A 7.92 

29 23B 20.55 

30 24A 9.56 

31 25A 6.37 

32 25B 6.52 

33 131A 27.62 

34 167 31.27 

35 173A 8.57 

36 175 26.02 

37 180A 6.21 

38 181 26.80 

39 

VRC 4.2 - Păduri critice 

pentru controlul procesului de 

eroziune 
VI Râul Mic 

28B 34.03 

Adoptarea măs. de cons. 

conf. std. naț.,  manualului 

de proceduri și rezultatelor 

implicațiilor factorilor 

interesați 
Monitorizarea VRC 

Condiționarea tehnlogiilor de 

exploatare 
Lucrări de cons. sau igienă 

orientate spre maximizarea 

rolului de combatere a 

proceselor erozionale 

40 29A 14.91 

41 49A 32.01 

42 50B 11.49 

43 51A 4.52 

44 53A 5.45 

45 53B 7.21 

46 54A 1.76 

47 54B 10.24 

48 58A 0.55 

49 59A 9.92 

50 60A 18.13 

51 60C 8.82 

52 61A 2.26 

53 62A 2.44 

54 63A 32.64 

55 64A 17.94 

56 64B 5.45 

57 64C 6.95 

58 64D 7.36 

59 65A 43.97 

60 65C 4.13 

 

 

11.4. Suprafeţe destinate conservării, având ca obiectiv prioritar biodiversitatea (10%) 

Nr. crt. 

Localizare 
Suprafața 

 

(ha) 

Observații, precizări 

și explicații Unitatea de producție Unitatea amenajistica 

0 1 2 3 4 

1 UP II Cugir 49A 1.34  

2 UP II Cugir 49B 13.60  

3 UP II Cugir 49C 10.55  

4 UP II Cugir 49D 1.46  

5 UP II Cugir 50A 0.32  

6 UP II Cugir 50B 35.33  
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7 UP II Cugir 50C 1.51  

8 UP II Cugir 50D 2.92  

9 UP II Cugir 69A 22.27  

10 UP II Cugir 70A 42.50  

11 UP II Cugir 71 38.81  

12 UP II Cugir 74A 12.62  

13 UP II Cugir 74B 5.58  

14 UP II Cugir 81A 21.31  

15 UP II Cugir 88A 20.10  

16 UP III Râul Mare 2A 24.03  

17 UP III Râul Mare 3A 26.98  

18 UP III Râul Mare 6 20.21  

19 UP III Râul Mare 7B 11.23  

20 UP III Râul Mare 7C 4.75  

21 UP III Râul Mare 8 19.86  

22 UP III Râul Mare 9A 13.43  

23 UP III Râul Mare 9B 3.31  

24 UP III Râul Mare 20 22.90  

25 UP III Râul Mare 21 32.08  

26 UP III Râul Mare 22 37.65  

27 UP III Râul Mare 23A 7.92  

28 UP III Râul Mare 23B 20.55  

29 UP III Râul Mare 24A 9.56  

30 UP III Râul Mare 25A 6.37  

31 UP III Râul Mare 25B 6.52  

32 UP III Râul Mare 25N 0.83  

33 UP III Râul Mare 125C 5.02  

34 UP III Râul Mare 131A 27.62  

35 UP III Râul Mare 167 31.27  

36 UP III Râul Mare 173A 8.57  

37 UP III Râul Mare 175 26.02  

38 UP III Râul Mare 180A 6.21  

39 UP III Râul Mare 181 26.80  

40 UP III Râul Mare 189B 1.55  

41 VI Raul Mic 28B 34.03  

42 VI Raul Mic 29A 14.91  

43 VI Raul Mic 49A 32.01  

44 VI Raul Mic 50B 11.49  

45 VI Raul Mic 51A 4.52  

46 VI Raul Mic 53A 5.45  

47 VI Raul Mic 53B 7.21  

48 VI Raul Mic 54A 1.76  

49 VI Raul Mic 54B 10.24  

50 VI Raul Mic 58A 0.55  

51 VI Raul Mic 59A 9.92  

52 VI Raul Mic 60A 18.13  

53 VI Raul Mic 60C 8.82  

54 VI Raul Mic 61A 2.26  

55 VI Raul Mic 62A 2.44  

56 VI Raul Mic 63A 32.64  

57 VI Raul Mic 64A 17.94  

58 VI Raul Mic 64B 5.45  

59 VI Raul Mic 64C 6.95  

60 VI Raul Mic 64D 7.36  
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61 VI Raul Mic 65A 43.97  

62 VI Raul Mic 65C 4.13  

 

 12. Arii naturale protejate 
 

12.1. Arii naturale protejate  
 

Nr

. 

crt

. 

Arii naturale protejate (cod, denumire) U.P. (nr, denumire) Suprafață (ha) 

    

Nu este cazul 
    

 

12.2. Planuri de management ale siturilor Natura 2000 aprobate prin ordin de ministru 
 
Nu este cazul 

 

12.3. Structura arboretelor (compoziţia, consistenţa şi clasele de vârstă). 
 

Nu este cazul 
 

12.4. Tratamentele și lucrări executate în ariile naturale protejate. 
 

Nu este cazul 

 

12..5 Păduri virgine și cvasivirgine, Păduri incluse în parimoniu UNESCO 
 

Nu este cazul 

 

13. Probleme speciale 

 

 13.1 Inadvertențe dintre prevederile amenajamentului silvic și realitatea din teren (suprafețe, 

volume, descrieri parcelare, hărți etc). 
Ca urmare a verificărilor din teren, s-au constatat unele situații în care limitele din teren, în special 

cele cu golurile de munte sau cu diferite enclave, dar și limitele dintre diferite ua-uri, nu corespund cu 

hărțile amenajistice. Se propune realizarea acestor limite în prezența amenajistului, eventual și o 

suprapunere cu bazele de date ale oficiului de cadastru pentru stabilirea clară a acestora. 
Deoarece există situații de neconcordanță între amplasamentul pe teren a unor suprafețe retrocedate 

în baza legilor fondului funciar și harta amenajistică se impune verificarea și eventual, unde este cazul,  

măsurarea suprafețelor din cadrul UP II Cugir pentru u.a-urile 29, 37. 
Cu ocazia lucrarilor de reamenajare se va verifica suprafata si amplasarea enclavelor din U.P. II 

Cugir, limita u.a. 102-103, limita u.a. 50-51, din u.a. 83A și din U.P. VI, limita u.a. 27 cu 77 avand in 

vedere diferentele dintre hartile amenajistice si amplasarea in teren. De asemenea, se va revizui amplasarea 

pe harta a drumului forestier Valea Sasului in zona parcelelor 97A si 98A din UP II, a limitei dintre 

parcelele 69 cu 94 din UP II, a limitei dintre parcelele 139 cu 140 din UP III Raul Mare.   
 

 13.2. Terenuri fără vegetație forestieră care urmează să fie împădurite în deceniul următor 

(poieni, goluri, eventual terenuri pentru hrana vânatului sau terenuri pentru nevoile administrative).   
In U.P. III Raul Mare exista doua pepiniere, Rafain (u.a. 111P) si Donea (u.a. 144P), in suprafata 

totala de 0.52 ha, necultivate. Pepiniera Donea a facut obiectul unei documentatii de schimbare de categorie 

functionala, dar neconcretizata pana in prezent. Se propune desfiintarea ambelor pepiniere si impadurirea 

lor. 
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 13.3. Diverse propuneri pentru întocmirea amenajamentului silvic.  
În vederea creșterii gradului de utilizare a terenurilor din pepiniera Lunca ( UP II u.a. 39P) 

propunem, pentru suprafețele pe care nu se produc puieți, schimbarea categoriei de folosință în teren 

administrativ pe suprafața de 0.70 ha din totalul de 1.50 ha, precum si infiintarea unei pepiniere noi in U.P. 

III Raul Mare, u.a. A143 pe o suprafata totala de 0.20 ha și corectarea suprafetei totale si a celei utile pentru 

pepiniera Joagar și Bocsitura. 
Pentru a avea o evidenta conforma cu realitatea a amplasarii mijloacelor fixe, se impune masurarea 

exacta a suprafetelor ocupate de constructii si a curtile aferente, precum si revizuirea marimii terenurilor 

destinate administratiei. 

 

  14. Diverse 
  

Lista personalului ce a activat în cadrul ocolului silvic pe perioada aplicării amenajamentului silvic  
 

N

r. 

c

rt

. 

Șef Ocol Responsabil Fond 

Forestier 
Responsabil legi 

funciare 
Responsabil paza 

pădurilor 
Responsabil regenerarea 

pădurilor 

Nume, 

Prenume 
Perioada 

Nume, 

Prenume 
Perioada 

Nume, 

prenume 
Perioada 

Nume, 

Prenum

e 
Perioada 

Nume, 

Prenume 
Perioada 

0 1 2 3 4   5 6 7 8 

1 Bălașa 

Ion 
01.01.2013-

10.07.2014 
Pleșa 

Beniamin 

01.01.2013

-

05.07.2019 

Pleșa 

Beniamin 

01.01.2013

-

05.07.2019 

Lupșa 

Traian 

01.01.2013

-

10.01.2020 

Hondola 

Nicolae 
01.01.2013-

10.07.2014 

2 Hondola 

Nicolae 
10.07.2014-

prezent 
Fănățan 

Mihai 
05.07.2019 

-prezent 
Fănățan 

Mihai 
05.07.2019

-prezent 
Stoica 

Marius 
10.01.2020

-prezent 
Lupșa 

Traian 
10.07.2014-

01.07.2015 

3         
Hăprianu 

Gheorghe 01.07.2015-prezent 

           

           

 

Șef ocol,  Întocmit,  Responsabil fond forestier, 
ing. Hondola Nicolae    ing. Fănățan Mihai  ing. Fănățan Mihai 
 

      Responsabil aplicarea legilor fondului funciar, 
      ing. Fănățan Mihai 

 

      Responsabil drumuri forestiere, 
      ing. Hăprianu Gheorghe 

 

      Responsabil paza fondului forestier, 

      ing. Stoica Marius 
 

      Responsabil regenerarea pădurilor, 
      ing. Hăprianu Gheorghe 


